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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
dei lavori di

“MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, INFANZIA E IMPIANTI
SPORTIVI DI OPERE EDILI E SIMILARI — ANNO 2019

b

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto 1’esecuzione di tutte le opere occorrenti per la gestione degli
interventi edili e similari finalizzati alla efficienza del patrimonio edilizio comunale scolastico con gli annessi
impianti sportivi comprese aree di pertinenza, impianti sportivi, nidi comunali e servizio infanzia . Su
richiesta dell’Amministrazione o della Direzione Lavori, si potranno anche richiedere interventi di carattere
straordinario di piccola o media entita.

I lavori e la professionalita in oggetto, possono riassumersi a carattere generale mediante il
seguente elenco sotto riportato :

1. Personale in possesso di attestati o abilitazione a norma del D.lgs 81/2008 di : preposto, primo soccorso
e antincendio, lavori in quota, piattaforme elevatrici, gru o mezzi di sollevamento, uso di mezzi vari
(sollevamento, escavatori, autocarri per trasporto a discariche, muletti, argani, ecc.) , redigere Pi.Mus, ecc.
noleggi e trasporti

3. materiali

4. demolizioni

5. scavi, trasporti e oneri di discarica

6. opere speciali di fondazione
7

8

9

1

A

congl. cementizi-casseri-ferro petr cetmento armato murature di pietrame e laterizi
murature di conglomerati e calcestruzzi

. solai piani

0. soffitti e plafoni
11. tetti e coperture di qualsiasi genere
12. intonaci
13. sottofondi - pavimenti — vespai
14. canne
15. manufatti speciali in cemento
16. manufatti metallici in legno
17. isolanti e coibenti
18. opere da cementista e stuccatore - intonaci speciali opere in vetrocemento
19. opere di impermeabilizzazione
20. opere da lattoniere
21. opere in pietra naturale - materiali (semilavorati)
22. opere di pavimentazione e rivestimento
23. opere di pavimentazione di cortili, piazzali e fognature
24. opere di urbanizzazione ( lavori di asfaltatura, segnaletica, cordoli, ecc.)
25. opere di giardinaggio
26. opere da falegname ( con materiali lignei o metallici)
27. opere da fabbro
28. opere da vetraio
29. opere da tinteggiatore
30. opere di manutenzione agli impianti sportivi e attrezzature
31. impianti di riscaldamento e di climatizzazione
32. impianti idrico sanitari
33. impianti elettrici
34. opere di ristrutturazione, ripristini o restauro.
35. lavori in aree confinate,
36. strumenti con personale qualificato per rilevamento perdite gas e acqua — video ispezioni condotte di
qualsiasi genere - droni ,
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37. Professionisti per qualsiasi attivita richiesta dalla D.L. (ingegneri, topografi, certificatori energetici,
geologo, tecnici per prevenzioni incendi, ecc. )

38. Lavori specializzati nel settore di impianti linee vita in copertura.

39. Lavori mediante imprese di pulizia specializzate.

40. Lavori mediante imprese per bonifiche e protezione ambientale

Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto, ammonta presuntivamente ad euro
490.000,00 (euro quattrocentonovantamila/00), e comprende gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicati al
successivo art. 23, in misura variabile, in diminuzione o in aumento, in relazione alle tipologie dei lavori da
eseguire, in quanto nel progetto non & previsto un computo metrico estimativo.

Tale importo complessivo rappresenta il limite massimo di spesa che la stazione appaltante
dispone per i lavori di che trattasi. L’offerta che supera il suddetto importo complessivo sara esclusa
dall’appalto.

Detto importo risulta indicativamente cosi distinto:

A) -- per lavori a corpo totale eUr0 ..............
B) -- per lavori a misura totale euro 400.000,00
C) -- per lavori in economia (art.21 Capitolato ) totale euro  40.000,00
D) -- oneri per la sicurezza (art.23 Capitolato ) totale euro__50.000,00

Tornano euro 490.000,00

Le nuove cifre conseguenti all’appalto potranno altresi essere variante in pit 0 in meno
entro il limite qualitativo e quantitativo del 5% di ciascuna categoria, con disposizioni della Direzione Lavori
e senza aumento dell’importo del contratto stipulato. Tali variazioni non sono considerate e non costituiscono
varianti in corso d’opera dei lavori appaltati.

Tale limite é elevato al 20% per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs.
42/2004, con il limite del 10% dell’importo complessivo contrattuale.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016.

L’Appaltatore ha I’obbligo di esaminare e riscontrare le voci riportate nella descrizione
delle opere a corpo comprese nell’appalto, di cui al successivo art. 4. A seguito dell’esame degli elaborati
progettuali, la conseguente dichiarazione di presa visione del progetto, da allegare all’offerta, comporta
I’incondizionata accettazione delle previsioni progettuali (qualita e quantita) delle opere da eseguire.

Per le opere a corpo il prezzo offerto & fisso ed invariabile, fatto salvo quanto sopra
previsto, senza che possa essere invocata, dalle parti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul valore
attribuito alla qualita e quantita delle opere stesse.

| prezzi offerti comprendono tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare
completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, qualita, sicurezza,
collaudo ed agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte nella lista delle categorie
di opere comprese nell’appalto, richiamata al successivo art. 4.

Art. 3 OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere che la Stazione appaltante si riserva di
affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che 1’ Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione o richiesta
di compenso:
- hessuna

Art. 4 DOCUMENTI D’APPALTO
Completano i documenti d’appalto e fanno parte integrante del contratto, anche se non
materialmente allegati:
e I’clenco prezzi con il quale saranno liquidate le opere regolarmente eseguite;
e il cronoprogramma non & stato redatto per I’impossibilita di valutare gli interventi che si
presentano. Esso si realizzera in fase esecutiva mediante gli ordini di lavoro;
¢ il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. 05.10.2010 n® 207, in seguito
chiamato “REG. 207/2010”, per le parti ancora vigenti a seguito del D.lgs. 50/2016;
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e il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.4.2000 n° 145, in seguito
chiamato “CGA 145/2000”, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 comma 2° e 3°, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27,
35 e 36;

e il Capitolato Speciale Tipo per appalti dei lavori edili, redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici,
approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere n. 170 in data 14/12/1990 ed aggiornato all’anno
2000, per le parti espressamente richiamate o non disciplinate dal presente capitolato, in seguito chiamato
“CST”;

e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.lgs. 81/2008, di seguito denominato
“piano di sicurezza”;

¢ le relazioni tecniche con elenco degli edifici ed immobili;

e le polizze di garanzia.

e protocollo d’Intesa tra 1I’Amministrazione comunale della Citta di Bergamo eFeneal-Uil, Filca-Cisl e
Fillea-Cgil della provincia di Bergamo, in data 10 luglio 2012 n. E0093039 p.g.

Art. 5 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni sono contenute nella relazione tecnica dall’allegato elenco degli
edifici e impianti sportivi oggetti ad interventi edili e similari.

Art. 6 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna variazione o addizione alle opere appaltate puo essere introdotta dall’ Appaltatore
se non disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

La violazione di quanto sopra disposto, salva diversa valutazione da parte del responsabile
del procedimento, comporta I’obbligo dell’ Appaltatore di demolire a sue spese i lavori in difformita.

Sono ammesse variazioni in corso d’opera e modifica del contratto, sentiti il Progettista ed
il Direttore dei lavori, solo nel rispetto dei casi e nei limiti indicati:
= dall’art. 106 del D.Igs. 50/2016;
= dall’articolo 149 del D.lgs. 50/2016 per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs.

42/2004.

= dall’articolo 8 del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

Si puo procedere a varianti in corso d’opera nei seguenti casi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di Autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

- per circostanze impreviste ed imprevedibili;

- per lintervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della
qualita dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino I’impostazione progettuale;

- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene, verificatisi in
corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

- nei casi previsti dall’art.1664, secondo comma, del Codice Civile.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante puo ordinare, durante I’esecuzione dell’appalto e per i soli casi sopra
citati, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo d’appalto e I’ Appaltatore ¢
tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna
indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

La Stazione appaltante pud sempre ordinare una diminuzione dei lavori appaltati nel limite
di un quinto dell’importo di contratto. Tale diminuzione dovra essere tempestivamente comunicata
all’ Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.

L’ Appaltatore, peraltro, non dovra dare corso ad opere aggiuntive e a lavori che comportino
varianti al progetto, con la sola eccezione delle variazioni indicate al precedente art. 2, che non costituiscono
varianti, se non dopo che tali opere e lavori siano stati autorizzati dalla Stazione appaltante.

Gli estremi di tali autorizzazioni dovranno essere citati negli ordini di servizio relativi alla
esecuzione delle opere di cui trattasi.

L’Appaltatore non potra richiedere, e quindi non avra diritto, ad alcun compenso,
indennizzo e pagamento, di qualsiasi natura e specie, dei lavori che fossero stati eseguiti non conformemente
alle prescrizioni contenute nel presente articolo.
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Art. 7 DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE —

DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA DELL’IMPRESA

Il Direttore dei lavori e Coordinatore per 1’esecuzione hanno il compito di curare che le
opere compiute risultino pienamente rispondenti al progetto ed alle norme di capitolato, nonché al piano di
sicurezza del cantiere. Per questo ha il diritto di impartire gli ordini inerenti e di controllare i materiali e le
opere in tutte le fasi di esecuzione dei lavori. In particolare competono al Direttore dei lavori tutte le
prestazioni previste dall’articolo 101 del D.Igs. 50/2016 ¢ dalla normativa tecnica e amministrativa di settore,
anche avvalendosi della collaborazione di assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di
cantiere.

Al Coordinatore per 1’esecuzione competono tutti gli obblighi previsti dall’art. 92 del d.Igs.
81/2008, pertanto pud ordinare all’ Appaltatore la sospensione delle singole lavorazioni in corso delle varie
categorie di opere qualora rilevi pericoli gravi ed imminenti per la mancata attuazione delle norme di
sicurezza, dandone comunicazione al Direttore dei lavori e alla Stazione appaltante per ogni ulteriore
provvedimento a carico dell’Appaltatore. Inoltre, pud proporre, alla stessa Stazione appaltante, dandone
comunicazione anche al Direttore dei lavori, la sospensione dei lavori, 1’allontanamento delle imprese ¢ la
risoluzione del contratto per gravi inosservanze ed inadempimenti dell’ Appaltatore alle prescrizioni del piano
di sicurezza.

Ai sensi degli art. 2 e 3 del CGA 145/2000 I’ Appaltatore deve indicare, prima della stipula
del contratto, il proprio domicilio e le persone che possono riscuotere, con i vincoli previsti dagli articoli
stessi.

Da parte dell’ Appaltatore, qualora non conduca personalmente i lavori, deve conferire
mandato di rappresentanza ad un proprio Direttore tecnico, professionalmente qualificato secondo le
competenze di legge, del quale ha 1’obbligo di comunicare il nominativo all’atto della consegna dei lavori.
L’ Appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del proprio rappresentante.

Compito del Direttore tecnico dell’impresa appaltatrice ¢ quello di affiancare il Direttore
Lavori e Coordinatore per I’esecuzione, per tutta la durata delle opere, in maniera che gli ordini da questi
impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

L’ Appaltatore rimane, ad ogni effetto, I’'unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi
entita che avessero a verificarsi a persone 0 a cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere, di
mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, comprese le opere provvisionali, e di contravvenzione al
piano di sicurezza del cantiere nonché di tutte le vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica
e di sicurezza.

Inoltre I’Appaltatore dovra nominare, all’atto della consegna dei lavori, un tecnico
professionalmente idoneo a termini delle leggi vigenti in materia e che pud anche essere il medesimo
Direttore tecnico dell’impresa, mediante il quale 1’ Appaltatore stesso si assumera 1’intera responsabilita della
esecuzione a regola d’arte di tutte le strutture appaltate, o preesistenti o comunque interessate alle opere
appaltate, per le quali sia necessario assicurare adeguata stabilita e che interessino 1’incolumita e la sicurezza.

L’Appaltatore dovra inoltre nominare, all’atto della consegna dei lavori, i tecnici
professionalmente idonei, a termini di legge, mediante i quali 1’Appaltatore stesso si assumera 1’intera
responsabilita della esecuzione, nel rispetto della normativa vigente, degli impianti tecnologici. Tali tecnici
saranno altresi responsabili della rispondenza alle normative di sicurezza di tutte le parti di impianto esistenti
0 mantenute in esercizio, opportunamente integrate con il huovo impianto.

Detti tecnici dovranno risultare di gradimento della Direzione lavori e della Stazione
appaltante, per gravi e giustificati motivi ha diritto di esigerne il cambiamento immediato.

Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le norme contenute nel
D.lgs. 50/2016, le disposizioni in vigore contenute nel CGA approvato con D.M. 145/2000, per gli articoli
ancora vigenti, e nel REG. 207/2010, per gli articoli ancora vigenti e nel D.M. n°® 49 in data 7 marzo 2018.

L’Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia
derivanti la leggi, decreti, circolari e regolamenti, specie quelli relativi all’edilizia, d’igiene, di polizia urbana,
dei cavi ed impianti tecnologici stradali, nonché delle norme sulla circolazione stradale, quelle di sicurezza ed
igiene del lavoro, anche da parte dei subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi. Analogamente dovranno
essere osservate le norme CEI, UNI, ISO; CNR, fornendo la relativa documentazione a richiesta della
Direzione Lavori.
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Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, I’offerta da presentare per 1’affidamento
dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una garanzia
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appalto, da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalita di cui ai comma 2 e 3 del richiamato
articolo 93.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 1’aggiudicazione dovuta ad
ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 159/2011; la garanzia & svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Igs. 50/2016, dovra obbligatoriamente
fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva del 10%
dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la
suindicata percentuale della cauzione definitiva € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% 1’aumento ¢ di 2 (due) punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva sara progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal
suddetto articolo 103 del D.Igs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini
e per le entita previste dalla normativa sopra richiamata, &€ automatico e pertanto non necessita di benestare
del committente.

Detta garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.Igs. 50/2016.

La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e I’incameramento della garanzia provvisoria.

Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la loro operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della
Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.

Art. 10 COPERTURE ASSICURATIVE

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi
i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale
per responsabilita civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale
polizza dovra specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione
appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”.

Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del
verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.Igs.
50/2016.

In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sara fissato
un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si dara corso alla consegna dei
lavori e si procedera alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del
D.Igs. 50/2016.

Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con
imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni
contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno
essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalita richiamati dal presente articolo.
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Art. 11 CONSEGNA — SOSPENSIONE — RIPRESA — PROROGA —

ULTIMAZIONE LAVORI

All’atto della consegna dei lavori I’ Appaltatore dovra presentare il programma esecutivo dei
lavori di cui al successivo art. 14.

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni stabilite
dall’articolo 107 del D.Igs. 50/2016.

L’Appaltatore puo richiedere motivata proroga del termine fissato per 1’ultimazione lavori,
sulla quale si esprime il responsabile del procedimento previa acquisizione di relazione da parte del direttore
dei lavori.

Per il certificato d’ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 199
DPR 207/2010.

Art. 12 TEMPO UTILE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile complessivo dell’appalto per dare 1'ultimazione dei lavori & fissato in giorni

365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
Durante il complessivo appalto , saranno commissionati vari interventi di volta in volta secondo le
necessita della stazione appaltante mediante ordini di servizio o ordini di lavoro scritti. Gli interventi
contenuti negli ordini di servizio o ordini di lavoro sono considerati distinti ed autonome fasi esecutive dei
lavori, con scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase contenute ed indicate nell’ordine stesso,
pertanto, per I’applicazione della penale, si fara riferimento al tempo utile indicato nell’ordine.

La data di ultimazione dei lavori, determinata con 1’applicazione del suindicato tempo utile,
non subira alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi inosservanze ed
infrazioni al piano di sicurezza da parte dell’ Appaltatore.

L’ultimazione dei lavori dell’appalto complessivo , dovra essere comunicata per scritto
dall’ Appaltatore al Direttore dei Lavori e sara accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in
contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dei
Lavori e dall’ Appaltatore.

Il certificato di ultimazione dei lavori dell’appalto complessivo, pud prevedere
I’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (Sessanta) giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull’uso e funzionalita dei lavori.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta I’inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 1’avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

Art. 13 PENALE PER RITARDI

La penale da applicarsi per ritardi nell’ultimazione dei lavori (comprensiva delle spesa di
assistenza) resta stabilita nella percentuale del 1 ( uno ) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.

Complessivamente la penale non pud essere superiore al 10% dell’ammontare netto
contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si dara avvio alle procedure per la
risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di cui all’art. 108 del D.Igs. 50/2016.

Qualora siano previste, al precedente art. 12, distinte ed autonome fasi esecutive dei lavori,
con scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase, detta penale sara applicata anche per ogni giorno di
ritardo nell’ultimazione dei lavori di ciascuna fase esecutiva.

Art. 14 PROGRAMMA ED ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
L’Appaltatore ha 1’obbligo di consegnare alla Direzione lavori, contestualmente alla
sottoscrizione del verbale di consegna ed inizio lavori, la dichiarazione rilasciata all’atto di partecipazione
della gara, di avere le conoscenze professionali ed organizzative per la gestione dei lavori di
manutenzione dell’appalto in oggetto , all’esecuzione di tutte le opere e lavori occorrenti riassunte in
linea generale nell’art.1 del Capitolato speciale di_Appalto , con personale ( dipendente o
subappaltatore ) in possesso di abilitazioni o attestati per le specifiche lavorazioni , con attrezzature ,
strumenti tecnologici, mezzi propri 0 nolo a norma di legge, in qualsiasi momento su richiesta e nei
tempi ordinati dalla D.L , con I’impegno ad assicurare il regolare andamento degli stessi, rispettando il
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dettagliato programma esecutivo predisposto mediante ordini di servizio o ordini di lavoro. 1l non rispetto
dell’appaltatore della dichiarazione descritta, accertato dalla D.L., & pretesto di procedura da parte della
Amministrazione Pubblica per la risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di cui all’art.
108 del D.lgs. 50/2016.

I lavori dovranno essere ultimati nel tempo utile previsto al precedente art. 12.

Il programma esecutivo potra essere adeguato ed adattato in corso d’opera, dalla stessa
Direzione lavori, per sopravvenute motivate ed oggettive esigenze esecutive. A giudizio della Direzione
lavori, la modalita di conduzione dei lavori non pud essere di pregiudizio alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi della Stazione appaltante. In ogni caso dovranno essere rispettati gli obblighi indicati nel
successivo art. 18 e le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di cui al successivo art. 23.

L’Appaltatore ha I’obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio 0 ordini di
lavoro emanati dal Direttore dei lavori che 1i comunica all’impresa stessa in due copie di cui una restituita per
avvenuta conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare ’esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori in modo che
riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall’appalto, tutto cid senza che I’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi.

L’Appaltatore ¢ altresi responsabile della disciplina ed il buon ordine dei cantieri come
stabilito dall’art. 6 del CGA 145/2000.

La Direzione Lavori comunale ordinera 1’esecuzione dei vari interventi, per mezzo di
“ordini di servizio” o “ordini _di lavore” scritti, anche contemporanei, assegnando ad ognuno di loro la
data d’inizio delle lavorazioni, un congruo termine di tempo in giorni naturali successivi e continui per
I’ultimazione. L’appaltatore con il rilevamento dei predetti “ordini di lavoro” accettera il termine di tempo
assegnato per ogni singolo intervento o di proporre tempistiche diverse concordate con laD.L. .

Quanto sopra non potra costituire motivo di richiesta di compensi speciali.

L’appaltatore avra la facolta di sviluppare i singoli interventi nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine assegnato o concordato, purché questo, a giudizio della direzione lavori,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione comunale.

Gli orari ed i giorni, nell’ambito dei quali I’Amministrazione Comunale ed i suoi
dipendenti (Ufficio di Direzione Lavori) hanno il diritto di ordinare e di ottenere dalla ditta
appaltatrice, gli interventi manutentivi, nelle sequenti indicazioni:

- tutti i giorni lavorativi, da lunedi a sabato (compreso) dalle ore 7.00 alle ore 22.00 entro i tempi
ordinasti dalla comunicazione del D.L.;

- per eventi straordinari o per emergenze di gualsiasi natura o su richiesta dai tecnici durante il
servizio di reperibilita, tutti i giorni (compresi domenica e festivi) dalle ore 0.00 alle ore 24.00
entro 2 (due) ore dalla comunicazione.

L’impresa durante il periodo di gestione dell’appalto sara iscritta all’elenco delle ditte
per gli interventi di lavorazioni di reperibilita sugli edifici comunali e scolastici.

II costo dei sopralluoghi eseguiti dell’impresa in presenza della D.L. o altri funzionari tecnici del
comune o ordinati mediante chiamata o comunicazione fax/e-mail da esequire per verifica di intervento
, Sono compensati nei prezzi delle lavorazioni delle opere compiute delle voci del Listino Prezzi, quindi
non é previsto nessun compenso di diritto di chiamata o spese di sopralluogo.

L’impresa durante il periodo di gestione dell’appalto su richiesta della D.L. .dovra
provvedere anche al mantenimento delle attrezzature sportive presenti all’interno ed esterno delle
palestre o impianti sportivi nel rispetto delle normative vigenti .In questa fase manutentiva saranno
individuati anche interventi di sostituzione delle attrezzature vetuste o non idonee alla attivita , ed
eventuali collaudi dell’esistente o nuovo, con ’ausilio di professionisti abilitati e ditte specializzate.

Art. 15 CONTABILITA’ DEI LAVORI
Per lo scopo, la forma, la tenuta ed i termini della contabilita dei lavori valgono tutte le
disposizione contenute nel titolo I1X del REG. 207/2010 per le parti attinenti i lavori appaltati.
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Art. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, ogni qualvolta il
suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avra raggiunto la cifra di euro
30.000,00 (euro trentamila/00).

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili all’impresa,
¢ consentita I’emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo come sopra
stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione.

Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare,
sara rilasciato dopo ’ultimazione dei lavori.

L’importo degli oneri relativi alla sicurezza dei lavori, indicato al precedente art. 2, ¢ un
importo stimato dalle esperienze degli appalti precedenti € puramente indicativo, considerato
I’imprevedibilita delle lavorazioni al momento del progetto non computabili mediante computo metrico
estimativo, potra variare in diminuzione o in aumento, in relazione alle tipologie dei lavori da eseguire e sara
corrisposto contestualmente ai pagamenti all’importo lordo di ogni stato d’avanzamento dei lavori medesimi.

Il conto finale dei lavori dovra essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
dell’appalto non pud superare i giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo
superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non puo
superare i 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso ’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine
di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

Art. 17 COLLAUDO DEI LAVORI
Il certificato di collaudo provvisorio sara emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori salvo quanto previsto dall’articolo 102 comma 3 del D.1gs. 50/2016¢ s.m.i.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della relativa emissione. In tale periodo 1’Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi
dell’opera eseguita, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le
disposizioni di cui all’articolo 102 del d.lgs. 50/16 e del titolo X del REG. 207/2010 per le parti concernenti i
lavori appaltati.

Art. 18 ONERI ED OBBLIGHI VARI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e dalle spese indicate dagli
art. 5 e 8 dal CGA 145/2000 e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui osservanza é resa obbligatoria per

I’ Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico dell’ Appaltatore stesso gli oneri ed obblighi

seguenti:

1) formazione del cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entita dell’opera da eseguire, su un area
appositamente destinata e messa a disposizione dalla Stazione appaltante d’intesa con 1’ Appaltatore, con il
rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la sicurezza, richiamato al successivo
art. 23, e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:

- i necessari movimenti di terra ed inghiaiamento dell’area di cantiere;

- la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza, ed
essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;

- tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere appaltate;

- gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell’acqua e di energia elettrica;

- la sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da rendere sicuro
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovra svilupparsi con il minimo
ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di pubblico transito sulle strade, salvo quelle
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2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

limitate indispensabili occupazioni di chiusura al transito delle strade che dovranno essere concordate con
la Direzione Lavori, previo parere degli uffici comunali responsabili del pubblico traffico ed occupazione
suolo pubblico;

- la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte e sia al
collaudo delle opere, con personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutte le cose dalla Stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all’Appaltatore. Per tale custodia
I’ Appaltatore dovra servirsi di personale provvisto di adeguata qualifica.

Dovranno essere anche conservati tutti i servizi tecnologici esterni e sotterranei ed ogni loro eventuale
modifica e spostamento saranno a completo carico dell’Appaltatore, sia per ottenere i relativi permessi e
sia per le spesa, dell’impresa appaltatrice.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli eventuali oneri e le spese conseguenti all’acquisizione delle
necessarie autorizzazioni per I’installazione del cantiere.

responsabilita ed il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere fini al collaudo o alla consegna
in uso anticipato, come previsto al successivo comma 15, riguardanti le opere eseguite o in corso di
esecuzione, i materiali, gli impianti e le attrezzature di qualsiasi genere, anche di proprieta della Stazione
appaltante, esistenti nell’ambito del cantiere;

costruzione e manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o piu locali, attrezzati ad uso ufficio del
personale di direzione e di assistenza lavori. | locali dovranno essere muniti di illuminazione e, se
necessario, di riscaldamento;

I’approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di
idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;

tutti gli oneri derivanti dall’applicazione del precedente art. 7, per i tecnici le cui prestazioni fanno carico
all’ Appaltatore;

versamento di contributi, previsti dalle vigenti leggi per Casse o altre Organizzazioni Nazionali
Previdenziali, nel caso di ricorso a ingegneri e architetti, in relazione alle prestazioni dei professionisti
sopraindicati.

fornitura della mano d’opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna, misure e verifiche;
esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati, delle esperienze, prove, analisi ed assaggi
richiesti dalla D.L. sui materiali da impiegarsi nei lavori, nonché I’esecuzione di ogni altra prova, ivi
comprese quelle di carico, necessarie sia per I’esecuzione delle opere appaltate, che per il collaudo finale.
Dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui conglomerati e sui profilati e tondi metallici,
presso laboratori legalmente autorizzati, che rilasceranno i richiesti certificati. Dei campioni prelevati, per
qualsiasi titolo, dovra esserne curata la conservazione presso 1’ufficio direttivo, previo suggello e firma
del Direttore dei Lavori e dell’ Appaltatore, a garanzia dell’autenticita;

fornitura, collocamento nei punti richiesti e manutenzione di cartelli di avviso, fanali notturni ed altre
attrezzature del genere, a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e a
protezione della pubblica incolumita, anche in relazione a specifiche richieste della Direzione lavori;
mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuita degli scoli delle acque, delle condutture, dei cavi
e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati alle opere in appalto;

10) esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di fotografie eseguite prime,

durante e dopo il compimento dell’opera. Le fotografie dovranno essere di formato non inferiore a 18x24
cm. e per ogni presa dovranno essere consegnate alla D.L. n°® 3 copie positive, raccolte in album
contenitore con le necessarie didascalie, ed il relativo negativo;

11) pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito al cantiere ed interne allo stesso cantiere,

compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte;

12) libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di

esecuzione al personale della Direzione lavori e della Stazione appaltante per visite e sopralluoghi con il
temporaneo e provvisorio 1’utilizzo delle opere eseguite, nonche il libero e gratuito accesso al cantiere e
passaggio nello stesso, alle persone facenti parte di qualsiasi altra impresa o ditta alle quali siano stati
affidati lavori o forniture non comprese nell’appalto ed alle persone che debbono eseguire lavori per conto
diretto della stazione appaltante; nonché, a richiesta della Direzione lavori, I’'uso parziale o totale, da parte
delle suddette imprese o persone, delle opere provvisionali esistenti in cantiere, ed in particolare dei ponti
di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e trasporto per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione delle opere che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente o
a mezzo di altre imprese. Per quanto sopra esposto, I’ Appaltatore non potra pretendere compensi di sorte
né dalle ditte interessate, né dalla Stazione appaltante;

13) ricevimento in cantiere e, a richiesta della D.L., anche 1’onere di scarico e trasporto nei luoghi di deposito

o0 a pi¢ d’opera, di materiali per forniture ed opere escluse dall’appalto ed eseguite da altre ditte per conto
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della Stazione appaltante, restando 1’appaltatore unico responsabile come previsto al precedente comma 2,
con ’obbligo conseguente di riparare a proprie cura e spese i danni che a tali materiali, forniture ed opere
avessero a derivare per propria negligenza;

14) cernita, puliture ed accatastamento dei materiali di proprieta della Stazione appaltante, che eventualmente
provengano da lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto, ¢ loro trasporto e scarico nei luoghi del Comune di
Bergamo indicati dalla D.L., con trasporto a discarica, anche fuori del Comune di Bergamo, dei materiali
eccedenti di rifiuto, compresi gli oneri di discarica;

15) consenso all’uso gratuito anticipato di parte dell’opera, su richiesta della Direzione lavori, con facolta di
richiedere un verbale circa lo stato delle opere al momento della concessione all’uso anticipato, a garanzia
dei possibili danni che possono derivare dalla concessione;

16) sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di proprieta dell’ Appaltatore
entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, 1’area occupata dal cantiere dovra essere sistemata
come all’atto della consegna;

17) adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a garantire la vita e
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e ad evitare danni ai beni pubblici e
privati. Ogni pit ampia responsabilita nel caso di inadempimento alle prescrizioni in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e di infortuni ricadra pertanto
sul’impresa appaltatrice oltreché¢ sul Direttore Tecnico dell’impresa stessa, restandone pienamente
esentata e sollevata sia la Stazione appaltante che il Direttore dei lavori ed il personale, dagli stessi
designato, alla assistenza e sorveglianza dei lavori;

18) obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto soccorso e di
garantire, per tutta la durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta I’immediato avviamento al
pitl vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore;

19) obbligo di applicare integralmente le disposizione contenute nel D.lgs. 50/2016 e di tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti.

Obbligo, altresi, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano I’impresa anche
se non sia aderente alle associazioni stipulanti 0 receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana o dalla strutture e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

L’ Appaltatore ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza alle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime 1’Appaltatore responsabilita di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre imprese unicamente per la
fornitura dei materiali.

L’Appaltatore ¢ tenuto inoltre alla osservanza piene e scrupolosa di tutte le norme derivanti da leggi e
disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni sul
lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie causali o professionali, e delle altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi come sopra precisati nel presente articolo, accertata dalla
Stazione appaltante 0 ad essa segnalata dall’Ufficio provinciale del Lavoro, la Stazione appaltante
medesima comunichera all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, 1’inadempienza
accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del Lavori non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’ Appaltatore non puo opporre eccezioni alla
Stazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni;

20) obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei salari al personale dipendente
dall’impresa;

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, si procedera in conformita di
quanto previsto all’art.30 del D.lgs. 50/2016.
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Per i pagamenti eseguiti direttamente ai lavoratori, il relativo importo sara detratto dalle somme dovute
all’Appaltatore in esecuzione del contratto. Le relative quietanze dovranno essere sottoscritte dai
lavoratori interessati e controfirmate da due testimoni;

21) osservanza delle disposizioni di legge relativa alle assunzioni obbligatorie;

22) presentazione prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna
della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edili e/o edilcassa -
assicurativi ed enti infortunistici;

23) trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale; il pagamento
dei vari stati di avanzamento rimane in ogni caso subordinata alla verifica degli obblighi di cui sopra
mediante ’acquisizione del documento unico di regolarita contributiva;

24) obbligo di esposizione di cartello di cantiere aventi le caratteristiche predisposte dall’Amministrazione
Comunale;

25) pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di
scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro) nonché, per I’aggiudicatario, rimborso
delle spese di pubblicazione del bando di gara e relativo esito secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;

26) per quanto riguarda gli impianti elettrici, di riscaldamento, idrosanitari ed antincendio, 1’ Appaltatore
dovra fornire, entro 30 giorni dalla aggiudicazione dei lavori,

- campionature dei materiali

- disegni dei particolari costruttivi degli impianti e relativi componenti.

Al termine dei lavori I’Appaltatore fornira alla Stazione appaltante una serie di disegni in copia
riproducibili (radex).

I disegni riporteranno al costruttivo la distribuzione degli impianti, con tutte le indicazioni tecniche utili e
necessarie per effettuare operazioni di intervento e di manutenzione.

L’Appaltatore al compimento delle opere dovra fornire alla D.L. dichiarazione di “CONFORMITA’
DEGLI IMPIANTTI”, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n° 37 in data 22.01.08;

27) indagini sulle strutture esistenti, carotaggi, prelievi e prove giudicate necessarie per 1’esatta conoscenza
delle caratteristiche delle murature esistenti e stabilire le caratteristiche e le modalita degli interventi di
restauro e/o consolidamento;

28) sara a cura ¢ a spesa dell’ Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le denunce presso gli Enti preposti,
previste dalle normative vigenti di opere e di impianti, ancorché richiesti dalla Stazione appaltante;

29) si intendono a totale carico dell’Appaltatore e pertanto senza nessun particolare compenso tutte le
eventuali (nessuna esclusa) attrezzature, mezzi d’opera, opere provvisionali, di presidio e/o di protezione
che si rendessero necessarie (ad iniziativa ed a giudizio del medesimo Appaltatore e previa approvazione
della Direzione lavori della Stazione appaltante) per assicurare durante tutto il periodo dei lavori la piena
e perfetta esecuzione degli stessi, la totale conservazione e stabilita di tutte le strutture aeree e sotterranee
esistenti;

30) le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante per
depositi od estrazione di materiali;

31) la recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori
nonché la protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto per evitare il
diffondersi di polveri;

32) gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento ed al collaudo tecnico degli impianti tecnologici,
esclusa solo la nomina del tecnico collaudatore, a carico della Stazione appaltante;

33) il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente e con
il rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dall’ordinanza dirigenziale n° U54919 P.G. del
14.09.2000, che dovranno essere rigorosamente applicati;

34) la piena e completa conoscenza ed osservanza delle ordinanze e delle disposizioni vigenti che regolano
I’accesso, la circolazione e la sosta di automezzi e mezzi d’opera nel caso di lavori da eseguire all’interno
del perimetro che delimita citta alta ed i colli, compresi gli oneri e le spese conseguenti 1’acquisizione
delle eventuali autorizzazioni.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati & conglobato nei prezzi di elenco, essendosene
tenuto il giusto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.
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Art. 19 QUALITA’, PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIALI —

MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Per quanto concerne la qualita, la provenienza, la provvista, la sostituzione dei materiali, le
modalita di esecuzione di ogni singola categoria di lavori, valgono qui tutte le norme contenute negli art. 16 e
17 del CGA 145/2000 e nel DPR 207/2010 per le parti applicabili.

Dovranno essere comunque utilizzati i prodotti muniti di marchio o di certificazione di
qualita rilasciata da Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati.

L’Appaltatore dovra garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i prodotti da
utilizzare per i lavori appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da assicurare il rispetto dei
tempi di esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei lavori la relativa campionatura, la
certificazione dei requisiti di qualita richiesti monche la documentazione tecnica per le necessarie verifiche.
In particolare dovra essere documentata e certificata la classe di reazione al fuoco nonché la resistenza, la
stabilita e la tenuta (REI) di tutti i prodotti, materiali ed arredi impiegati, in conformita sia alle prescrizioni di
progetto che a quelle della normativa vigente.

Per tutti gli impianti tecnologici previste nell’appalto dei lavori, dovranno essere rispettate
tutte le norme costruttive e di sicurezza vigenti al momento della loro esecuzione.

Art. 20 NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI — NUOVI PREZZI

Sono comunque comprese nell’appalto tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per
dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, sicurezza ed
agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente indicate e descritte negli allegati di cui al
precedente art 4.

Qualora per particolari lavorazioni non previste nell’elenco descrittivo e nella lista sia
necessario provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, questi saranno determinati ragguagliandoli a quelli
di lavorazioni consimili presenti nel contratto o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.

I nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra direttore lavori e impresa esecutrice e
approvati dall’organo decisionale dell’ Amministrazione comunale.

Tutti nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara.

Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, il comune di Bergamo
puo ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita;ove 1’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 21 DIVIETO DI PRESTAZIONI DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA
A termini della legge n. 1369 in data 23.10.1960 “Divieto di intermediazione e di
interposizione delle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di

opere e servizi”, non sono ammissibili prestazioni di mano d’opera in economia e le conseguenti liquidazioni
e pagamenti.

Tuttavia, in ragione di particolari situazioni di lavori contemplati nell’appalto, la Direzione
lavori, con apposito ordine di servizio, potra autorizzare 1’esecuzione di lavori in economia, entro il limite
insuperabile delle previsioni economiche quantificate al precedente art. 2 sotto la specifica voce di “opere in
economia”.

Art. 22 CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI
O SCORPORABILI
L’ Appaltatore dovra eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
La categoria prevalente prevista per la realizzazione delle opere in appalto é la seguente:

CAT.OG1

Edifici civili e industriali Importo €. 260.000,00
L’appalto ¢ altresi composto dalle sotto riportate categorie

CAT. 0G2

Restauro e manutenzione immobili soggetti a vincolo Importo €. 7.000,00

CAT. 0G12

13 di 18



Opere di impianti di bonifica e protezione ambientale Importo €. 7.000,00

CAT. 0S3

Impianto idrico sanitario, cucine, lavanderie Importo €. 40.000,00
CAT. 0S6

Finiture di opere generali in materiali lignei,

plastici, metallici e vetrosi Importo €.  55.000,00
CAT. 0S7

Finiture di opere generali di natura edile Importo €. 55.000,00
CAT. 0S8

Opere di impermeabilizzazione Importo €. 50.000,00
CAT. 0S30

Opere di impianti elettrici Importo €. 16.000,00

DESCRIZIONI CATEGORIE

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita umana, diretta o indiretta, completi
delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi
tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le
residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per
parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale
in cemento armato, semplice 0 2 precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili,
silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessita.

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA Al
SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI Riguarda lo
svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare,
consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico
soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresi la
realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di
qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE Riguarda la
esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione
ambientale Comprende in via esemplificativa le discariche, I'impermeabilizzazione con geomembrane dei
terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e
telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente
legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire
un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

0OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE Riguarda la fornitura, il montaggio e
la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E
VETROSI Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e
falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di
qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA Riguarda la costruzione,
la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura,
rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la

14 di 18



ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici,
controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE Riguarda la fornitura, la posa in opera e la
ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

0OS 30: OPERE ELETTRICHE Riguarda impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

Gli importi relativi alle categorie scorporabili sono da ritenersi indicativi, in quanto, non essendo computabili
in via preventiva per la tipologia dell’appalto, sono stati quantificati sulla base delle precedenti esperienze.

Tali importi sono suscettibili di variazioni nel corso dell’esecuzione dei lavori e qualora non necessari, i
relativi importi saranno riconducibili alla categoria OG1, in quanto opere connesse, complementari ed
accessorie alle opere di tipo edilizio.

Eventuali interventi relativi alla categoria OG2, qualora necessari, saranno oggetto di apposita autorizzazione
da parte della Soprintendenza, pertanto, se non necessari, I’importo stimato sara riconducibile nella categoria
prevalente.

L’amministrazione comunale, in caso di necessita, potra richiedere all’aggiudicatario 1’esecuzione dei lavori
impiantistici e specialistici di tutte le categorie Generali e Specialistiche.

Tutte le suddette categorie possono essere oggetto di subappalto, purché dichiarato dall’operatore
economico in sede di gara e con i limiti quantitativi e le modalita procedurali previste dall’articolo 105 del
D.lgs. 50/2016.

L’affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte dei lavori sara autorizzato
qualora sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 105 del D.Igs. 50/2016, che si intendono integralmente
richiamate, e, pertanto, solo per quelle opere espressamente indicate all’atto dell’offerta, e nel rispetto dei
requisiti di qualificazione previsti dalla normativa.

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che le imprese concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta, e nel caso di varianti in corso
d’opera all’atto dell’affidamento, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

2) che per I’autorizzazione al subappalto, I’ Appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il
possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti per ’ammontare dei lavori da assumere;

3) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n° 575 e successive modificazioni;

4) che Daffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I’affidamento
dell’appalto;

5) che il concorrente dimostri 1’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.1gs. 50/2016.

6) che 1’ Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative opere e lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante.

Per quanto riguarda i limiti di subappaltabilita delle singole lavorazioni, fatto salvo quanto
espressamente previsto dal bando di gara, si applica dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi per qualsiasi contratto di
subappalto avente per oggetto le attivita previste dal comma 2 del richiamato art. 105 del D.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione per il subappalto entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato per una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, ’autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o0 cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta.
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L’Appaltatore ha 1’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa effettuati ai
subappaltatori o cottimisti, con 1’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In forza di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 180/2011, la disposizione di cui al
comma precedente si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in
opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento
forniture.

In_ogni caso, in caso di subappalto a microimprese o piccole imprese (come definite
all’articolo 3 comma 1 lettera aa) del D.lgs. 50/2016) I’Amministrazione comunale corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e lavori I’importo
dovuto per le prestazioni direttamente esequite, a ricorrere delle circostanze di cui all’articolo 105 comma 13
del D.lgs. 50/2016.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il
subappaltatore; il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa
esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al punto
precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio
affidati sono stati correttamente eseguiti.

Saranno imputati all’Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i danni conseguenti al mancato
rispetto di quanto previsto nel presente articolo e dell’art.105 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende
integralmente richiamato, anche nel caso che questi dovessero ripercuotersi sull’andamento dei lavori, in
relazione all’evoluzione dei lavori stessi e alle eventuali modifiche intervenute.

Art. 23 PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

L’onere previsto per le misure di sicurezza, risultante dal piano stesso allegato quale parte
integrante del presente Capitolato, ammonta ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), come indicato al
precedente art. 2. Tale importo stimato dalle esperienze degli appalti precedenti &€ puramente indicativo,
considerato I’imprevedibilita delle lavorazioni al momento del progetto non computabili mediante computo
metrico estimativo, potra variare in diminuzione o in aumento, in relazione alle tipologie dei lavori da
eseguire.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione potra proporre al Direttore lavori e alla
Stazione appaltante, con propria relazione motivata e documentata relativa ad opere gia in fase d’esecuzione,
un'equa riduzione o aumento del suindicato importo, nel caso di ordini di sospensione dei lavori per gravi
inosservanze da parte dell’impresa appaltatrice alle norme del D.lgs. 81/2008 e per la sospensione delle
singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere, per pericoli gravi ed imminenti dovuti alla mancata
attuazione delle norme di sicurezza. Tali gravi inosservanze e pericoli dovranno essere tempestivamente
costatati e contestati, dallo stesso Coordinatore, con appositi ordini di servizio notificati all’impresa
appaltatrice, trasmessi al Direttore dei lavori, e comunicati agli Enti ed Autorita preposte per le sanzioni e
contravvenzioni previste dal D.lgs. 81/2008.

L’ Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, dovra presentare al Direttore dei lavori e Coordinatore per I’esecuzione eventuali proposte integrative
del piano di sicurezza nonché un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Le eventuali integrazioni
non modificano, in alcun caso, i prezzi contrattuali gia pattuiti e pertanto la Stazione appaltante non
riconoscera alcun onere aggiuntivo e/o suppletivo all’ammontare sopra indicato che quindi resta fisso ed
invariabile.

Per le eventuali modifiche di dettaglio disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi del
precedente art. 2 e che non si configurano come varianti in corso d’opera, 1’Appaltatore non potra pretendere
alcun rimborso ed onere suppletivo e/o aggiuntivo dell’ammontare fisso ed invariabile sopra stabilito, in
quanto tali modifiche non costituiscono varianti € non comportano 1’aumento dell’ammontare del contratto
stipulato.

Nel caso delle varianti ammesse dal precedente art. 6), che comportano aumenti e/o
diminuzioni entro il limite del 5% dell’importo contrattuale e che trovano copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
valuteranno 1’eventuale onere suppletivo e/o aggiuntivo dell’ammontare fisso ed invariabile sopra stabilito.
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L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno 1’obbligo della tempestiva e completa
attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel piano delle misure di sicurezza e coordinamento del cantiere,
richiamato al precedente art. 4.

L’ Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno altresi 1’obbligo di osservare, adottare e
mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008, nonché tutte le vigenti normative in
materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Il piano sara adeguato dal Direttore lavori e Coordinatore per 1’esecuzione di volta in volta
in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei vari piani di sicurezza.

Art. 24 RISERVE — CONTROVERSIE — RISOLUZIONE E RESCISSIONE

DEL CONTRATTO

Le eccezioni e riserve che 1’ Appaltatore intende opporre debbono essere formulate, a pena
di inammissibilita, con le modalita e termini di seguito indicati, fatta salva la disciplina generale in materia di
accordo bonario di cui all’articolo 205 del D.Igs. 50/2016.

Il Registro di contabilita ¢ firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

Nel caso in cui ’esecutore non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se I’esecutore ha firmato con riserva, solo qualora I’esplicazione e la quantificazione non
siano oggettivamente possibili al momento della formulazione della stessa, egli deve esplicare nel termine di
quindi giorni, a pena di decadenza, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre cui crede di avere diritto, nonché le ragioni di
ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente
alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare.

Nel caso in cui I’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 3 del
presente articolo, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e termini sopra
indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e 1’esecutore decade dal diritto di far valere in
qualungue termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L’esecutore ¢ sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte ¢ pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di
contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano, In particolare le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che 1’esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

All’atto della firma del conto finale I’esecutore non pu0 iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve
confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
all’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 o I’accordo bonario di cui all’articolo 209.

Se I’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni,
o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.

Nel caso di controversie derivanti dal mancato accordo e da altre cause del contratto
d’appalto, la competenza spetta al giudizio ordinario del giudice del luogo dove il contratto & stato stipulato.
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Art. 25 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA D’APPALTO

Sono ammessi a partecipare alle procedure per 1’appalto dei lavori i soggetti indicati dall’art
45 del D.Igs. 50/2016.

Nei casi espressamente previsti dalla norma, trovera applicazione I’articolo 110 del D.lgs.

50/2016.

I relativi maggiori oneri, spese e danni sopportati dalla Stazione appaltante saranno posti a
carico dell’appaltatore originario.

Art. 26 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

E PER L’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.

I requisiti di qualificazione delle imprese sono determinati con riferimento a quanto previsto
dal D.lgs. 50/2016, dal REG 207/2010 per le parti applicabili e dal bando di gara con relativo disciplinare.

In caso di lavorazioni di tipo impiantistico le imprese aggiudicatrici dell’appalto o le
eventuali subappaltatrici, dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per
I’esecuzione degli impianti di cui all’art. 1 comma 2° del decreto del Ministero dello sviluppo economico n°
37 in data 22.01.08, e precisamente quelli relativi alle lettere a), b), c), d), e), ), g).

Art. 27 SPECIFICHE TECNICHE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E
PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESI NELL’APPALTO
A) OPERE MURARIE ED AFFINI
B) POSA IN OPERA ED ASSISTENZE MURARIE
C) PARTICOLARI OPERE SPECIALISTICHE E/O SISTEMI PREFABBRICATI

D) IMPIANTO ELETTRICO

E) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

F) IMPIANTO TELEFONICO

G) IMPIANTO IDRICOSANITARIO

H) IMPIANTO GAS

)] IMPIANTI SPECIALI PER LA SICUREZZA E L’UTILIZZO
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