CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
dei lavori di

‘“Manutenzione straordinaria con adeguamento funzionale e superamento di
barriere architettoniche di edifici scolastici e strutture per ’infanzia — anno
2019” - secondo lotto

SCUOLA PRIMARIA “GHISLENI” L.go Colle Aperto 22

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto 1’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il
risanamento conservativo, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici e strutture per
I’infanzia. Gli interventi comprendono tutte quelle lavorazioni edili e similari per la conservazione
ed il mantenimento del patrimonio edilizio scolastico di proprieta del comune di Bergamo.

Il presente progetto, corredato dal capitolato speciale d’appalto, riguarda il secondo
stralcio di intervento che definiremo “secondo lotto”, nel quale ¢ interessata un’unica scuola.

L’intervento di cui sopra interessa la SCUOLA PRIMARIA “GHISLENI” L.go Colle
Aperto 22, per la quale & prevista la sistemazione di un cortile esterno in pavimentazione
galleggiante con quadrotti di cemento e sottostante guaina impermeabile, fruibile dagli alunni
durante la ricreazione e che di fatto rappresenta la copertura della palestra interrata e la
sistemazione di un secondo cortiletto adiacente al primo con pavimentazione in guaina
impermeabile non fruibile dagli alunni.

La sistemazione dei due cortili si ¢ resa necessaria in quanto le guaine ormai datate e
ammalorate hanno provocato infiltrazioni d’acqua nei locali sottostanti.

Le suddette infiltrazioni nei locali ginnici posti al piano interrato dell’edificio scolastico
hanno inoltre danneggiato le pareti e soffitti, pertanto si ¢ reso necessario, in questo progetto,
prevedere anche delle opere di risanamento igienico sanitario con tinteggiatura delle superfici dei
locali interessati.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Nello specifico si procede alla descrizione, per la scuola indicata, dei lavori previsti.
1) SCUOLA PRIMARIA “GHISLENI” L.go Colle Aperto 22
(Periodo di lavorazione: dal primo di Luglio e termine entro fine Agosto)

Importi dei lavori:

- SCUOLA PRIMARIA “GHISLENI” L.go Colle Aperto 22 euro  90.500,00
- Sicurezza euro 7.000,00
totale euro 97.500,00

CORTILE ESTERNO 1
PIANEROTTOLI 2-3 E SCALINATE

Rifacimento guaina pavimentazione

Rimozione e successiva riposa della pavimentazione galleggiante esistente in quadrotti di
cemento, sostituzione della sottostante pavimentazione esistente in guaina impermeabile
ammalorata, controllo ed eventuale sostituzione delle bocchette di scarico. Il medesimo intervento
interessera anche i due pianerottoli di accesso alla scuola. Si procedera inoltre alla rimozione della
parte sommitale del muro perimetrale in pietra naturale, con successiva stesura di guaina
impermeabile che verra risvoltata fino a coprire completamente la testa del muro esistente. Per

1di17



quanto riguarda le due rampe di scale esistenti, verranno rimosse e riposate le pedate e le alzate per
consentire la stesura della guaina.

CORTILE 4

Trattamento con rivestimento isolante e impermeabilizzante denominato WeatherBloc-IC,

Il cortiletto 4 & costituito da un rivestimento esistente in guaina impermeabile sulla quale si
procedera alla stesura di un rivestimento isolante e impermeabilizzante denominato WeatherBloc-
IC, la cui applicazione avviene mediante stesura a spruzzo senz'aria col metodo a pill passate, con
spruzzatori specifici, oppure a rullo o pennellessa, da valutare in funzione della tipologia e
dell’ubicazione delle superfici interessate, previa accurata preparazione e pulizia della superficie
da trattare che costituira una barriera sicura e impenetrabile alle acque meteoriche.

La stesura interessera anche tutti i risvolti della guaina esistente lungo tutto il perimetro
del cortiletto.

PIANO INTERRATO ZONA GINNICA

Tinteggiatura con idropittura di pareti e soffitti

Nel piano interrato sono ubicati un ampio disimpegno, il vano scale, gli spogliatoi, i bagni e
i locali per il deposito attrezzi ginnici oltre alla palestra.

Alcune porzioni di detti locali si presentano notevolmente ammalorati a causa di notevoli
infiltrazioni d’acqua che si verificano in concomitanza con avverse condizioni meteo.

Si provvedera pertanto alla completa tinteggiatura delle superfici, previa stesura di mano di
isolante inibente. Le parti ammalorate verranno interessate da una accurata scrostatura e rimozione
delle superfici in distacco e degli intonaci disgregati e decoesi. Successivamente verranno pulite,
spazzolate, spolverate e trattate con prodotti antimuffa a cui seguira la stuccatura e rasatura o nei
casi piu gravi, il rifacimento dell’intonaco con finitura a civile, stesura di isolante inibente e due
passate di idropittura a finire.

Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto, ammonta presuntivamente ad
euro 97.500,00 (euro novantasettemilacinquecento/00), e comprende gli oneri relativi al piano di
sicurezza, indicati al successivo art. 23 in misura fissa ed invariabile.

Tale importo complessivo rappresenta il limite massimo di spesa che la stazione appaltante
dispone per i lavori di che trattasi. L’offerta che supera il suddetto importo complessivo sara
esclusa dall’appalto.

Detto importo risulta indicativamente cosi distinto:

A) -- per lavori a corpo totale euro  ...eeeeen...
B) -- per lavori a misura totale euro 87.542,75
C) -- per lavori in economia totale euro 2.957,25
D) -- oneri per la sicurezza totale euro 7.000,00

Tornano euro 97.500,00

come risulta dal seguente prospetto, i cui importi rappresentano, approssimativamente, quanto
stimato per le singole categorie di opere :

A) OPERE A CORPO
* Impianto .......... EUIO...cuviieniiniiinneennes
* Impianto.............. EUIO...cuviinniiniiinneannes
e CUMO..eieeieieiieinnn.e,
Sommano le opere a corpo EUIO...cuueiiniiniiinneennes
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B) OPERE A MISURA

e SCUOLA PRIMARIA “GHISLENI” euro 87.542,75
Sommano le opere a misura euro 87.542,75
C) LAVORI IN ECONOMIA euro 2.957,25
D) ONERI PER LA SICUREZZA euro___7.000,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI euro 97.500,00

Le nuove cifre conseguenti all’appalto potranno altresi essere variante in pill 0 in meno
entro il limite qualitativo e quantitativo del 5% di ciascuna categoria, con disposizioni della
Direzione Lavori e senza aumento dell’importo del contratto stipulato. Tali variazioni non sono
considerate e non costituiscono varianti in corso d’opera dei lavori appaltati.

Tale limite ¢ elevato al 20% per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.1gs.
42/2004, con il limite del 10% dell’importo complessivo contrattuale.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.Igs. 50/2016.

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di esaminare e riscontrare le voci riportate nella descrizione
delle opere a corpo comprese nell’appalto, di cui al successivo art. 4. A seguito dell’esame degli
elaborati progettuali, la conseguente dichiarazione di presa visione del progetto, da allegare
all’offerta, comporta 1’incondizionata accettazione delle previsioni progettuali (qualita e quantita)
delle opere da eseguire.

Per le opere a corpo il prezzo offerto ¢ fisso ed invariabile, fatto salvo quanto sopra
previsto, senza che possa essere invocata, dalle parti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul
valore attribuito alla qualita e quantita delle opere stesse.

I prezzi offerti comprendono tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare
completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, qualita,
sicurezza, collaudo ed agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte nella
lista delle categorie di opere comprese nell’ appalto, richiamata al successivo art. 4.

Art. 3 OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere che la Stazione appaltante si riserva di
affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che 1’ Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione o
richiesta di compenso:

- allacciamento alle reti di servizi pubblici;
- professionisti che possono verificare lo stato delle opere realizzate.

Art. 4 DOCUMENTI D’APPALTO

Completano i documenti d’appalto e fanno parte integrante del contratto:
o I’elenco prezzi con il quale saranno liquidate le opere regolarmente eseguite;
o il cronoprogramma;

e il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. 05.10.2010 n°
207, in seguito chiamato “REG. 207/2010”, per le parti ancora vigenti a seguito del D.1gs.
50/2016;

e il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.4.2000 n° 145,
in seguito chiamato “CGA 145/2000”, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 comma 2° e
3°,6,8,16,17,18, 19, 27, 35 e 36;

e il Capitolato Speciale Tipo per appalti dei lavori edili, redatto dal Ministero dei Lavori
Pubblici, approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere n. 170 in data
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14/12/1990 ed aggiornato all’anno 2000, per le parti espressamente richiamate o non
disciplinate dal presente capitolato, in seguito chiamato “CST”;
e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Igs. 81/2008, di
seguito denominato “piano di sicurezza’;
e le relazioni tecniche e gli elaborati grafici di progetto;
e le polizze di garanzia.
Gli ulteriori elaborati tecnici che costituiscono il progetto dei lavori appaltati, approvati
dalla Stazione appaltante, non fanno parte dei documenti d’appalto per cui non hanno alcun
valenza contrattuale e quindi non possono essere citati a sostegno di rivendicazioni di alcun tipo.

Art. 5§ FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati al progetto e dai
particolari di dettaglio.

Art. 6 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna variazione o addizione alle opere appaltate puo essere introdotta dall’ Appaltatore
se non disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

La violazione di quanto sopra disposto, salva diversa valutazione da parte del responsabile
del procedimento, comporta I’obbligo dell’ Appaltatore di demolire a sue spese i lavori in
difformita.

Sono ammesse variazioni in corso d’opera e modifica del contratto, sentiti il Progettista ed
il Direttore dei lavori, solo nel rispetto dei casi e nei limiti indicati:
= dall’art. 106 del D.Igs. 50/2016;
= dall’articolo 149 del D.Igs. 50/2016 per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del

D.1gs. 42/2004.

Si pud procedere a varianti in corso d’opera nei seguenti casi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di Autoritad o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- per circostanze impreviste ed imprevedibili;

- per l'intervenuta possibilitd di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti della qualita dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino I’impostazione
progettuale;

- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene,
verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;

- nei casi previsti dall’art.1664, secondo comma, del Codice Civile.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.Igs. 50/2016.

La Stazione appaltante puo ordinare, durante 1’esecuzione dell’appalto e per i soli casi
sopra citati, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo d’appalto e
I’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e
non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

La Stazione appaltante puo sempre ordinare una diminuzione dei lavori appaltati nel limite
di un quinto dell’importo di contratto. Tale diminuzione dovra essere tempestivamente comunicata
all’ Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.

L’ Appaltatore, peraltro, non dovra dare corso ad opere aggiuntive e a lavori che
comportino varianti al progetto, con la sola eccezione delle variazioni indicate al precedente art. 2,
che non costituiscono varianti, se non dopo che tali opere e lavori siano stati autorizzati dalla
Stazione appaltante.

Gli estremi di tali autorizzazioni dovranno essere citati negli ordini di servizio relativi alla
esecuzione delle opere di cui trattasi.
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L’ Appaltatore non potra richiedere, e quindi non avra diritto, ad alcun compenso,
indennizzo e pagamento, di qualsiasi natura e specie, dei lavori che fossero stati eseguiti non
conformemente alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Art. 7 DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE —
DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA DELL’IMPRESA

Il Direttore dei lavori e Coordinatore per 1’esecuzione hanno il compito di curare che le
opere compiute risultino pienamente rispondenti al progetto ed alle norme di capitolato, nonché al
piano di sicurezza del cantiere. Per questo ha il diritto di impartire gli ordini inerenti e di
controllare i materiali e le opere in tutte le fasi di esecuzione dei lavori. In particolare competono
al Direttore dei lavori tutte le prestazioni previste dall’articolo 101 del D.lgs. 50/2016 e dalla
normativa tecnica e amministrativa di settore, anche avvalendosi della collaborazione di assistenti
con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Al Coordinatore per I’esecuzione competono tutti gli obblighi previsti dall’art. 92 del
d.Igs. 81/2008, pertanto pud ordinare all’Appaltatore la sospensione delle singole lavorazioni in
corso delle varie categorie di opere qualora rilevi pericoli gravi ed imminenti per la mancata
attuazione delle norme di sicurezza, dandone comunicazione al Direttore dei lavori e alla Stazione
appaltante per ogni ulteriore provvedimento a carico dell’ Appaltatore. Inoltre, pud proporre, alla
stessa Stazione appaltante, dandone comunicazione anche al Direttore dei lavori, la sospensione
dei lavori, I’allontanamento delle imprese e la risoluzione del contratto per gravi inosservanze ed
inadempimenti dell’ Appaltatore alle prescrizioni del piano di sicurezza.

At sensi degli art. 2 e 3 del CGA 145/2000 I’ Appaltatore deve indicare, prima della stipula
del contratto, il proprio domicilio e le persone che possono riscuotere, con i vincoli previsti dagli
articoli stessi.

Da parte dell’ Appaltatore, qualora non conduca personalmente i lavori, deve conferire
mandato di rappresentanza ad un proprio Direttore tecnico, professionalmente qualificato secondo
le competenze di legge, del quale ha 1’obbligo di comunicare il nominativo all’atto della consegna
dei lavori. L’ Appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del proprio rappresentante.

Compito del Direttore tecnico dell’impresa appaltatrice € quello di affiancare il Direttore
Lavori e Coordinatore per I’esecuzione, per tutta la durata delle opere, in maniera che gli ordini da
questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

L’ Appaltatore rimane, ad ogni effetto, I’unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi
entita che avessero a verificarsi a persone o a cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle
opere, di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, comprese le opere provvisionali, e di
contravvenzione al piano di sicurezza del cantiere nonché di tutte le vigenti normative in materia di
prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Inoltre 1’ Appaltatore dovra nominare, all’atto della consegna dei lavori, un tecnico
professionalmente idoneo a termini delle leggi vigenti in materia e che pud anche essere il
medesimo Direttore tecnico dell’impresa, mediante il quale 1’Appaltatore stesso si assumera
I’intera responsabilita della esecuzione a regola d’arte di tutte le strutture appaltate, o preesistenti o
comunque interessate alle opere appaltate, per le quali sia necessario assicurare adeguata stabilita e
che interessino I’incolumita e la sicurezza.

L’ Appaltatore dovra inoltre nominare, all’atto della consegna dei lavori, i tecnici
professionalmente idonei, a termini di legge, mediante 1 quali 1’ Appaltatore stesso si assumera
I’intera responsabilita della esecuzione, nel rispetto della normativa vigente, degli impianti
tecnologici. Tali tecnici saranno altresi responsabili della rispondenza alle normative di sicurezza
di tutte le parti di impianto esistenti o mantenute in esercizio, opportunamente integrate con il
nuovo impianto.

Detti tecnici dovranno risultare di gradimento della Direzione lavori e della Stazione
appaltante, per gravi e giustificati motivi ha diritto di esigerne il cambiamento immediato.
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Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E RINVIO AD ALTRE
NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le norme contenute nel
D.1gs. 50/2016, le disposizioni in vigore contenute nel CGA approvato con D.M. 145/2000, per gli
articoli ancora vigenti, e nel REG. 207/2010, per gli articoli ancora vigenti..

L’ Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia
derivanti la leggi, decreti, circolari e regolamenti, specie quelli relativi all’edilizia, d’igiene, di
polizia urbana, dei cavi ed impianti tecnologici stradali, nonché delle norme sulla circolazione
stradale, quelle di sicurezza ed igiene del lavoro, anche da parte dei subappaltatori, cottimisti e
lavoratori autonomi. Analogamente dovranno essere osservate le norme CEI, UNI, ISO; CNR,
fornendo la relativa documentazione a richiesta della Direzione Lavori.

Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, I’offerta da presentare per 1’affidamento
dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una
garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appalto, da
prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalita di
cui ai comma 2 e 3 del richiamato articolo 93.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovra avere validita per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’ offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 1’aggiudicazione dovuta ad
ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa
ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 159/2011; la garanzia & svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto.

L’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.1gs. 50/2016, dovra obbligatoriamente
fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la garanzia
definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva ¢ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% 1’aumento
¢ di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva sara progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal
suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera,
nei termini e per le entita previste dalla normativa sopra richiamata, ¢ automatico e pertanto non
necessita di benestare del committente.

Detta cauzione definitiva ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse.

Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.Igs. 50/2016.

La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e I’incameramento della garanzia provvisoria.

Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la loro operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957 comma 2° del Codice Civile.

Art. 10 COPERTURE ASSICURATIVE

L’ Appaltatore ha I’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti 1 rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa
determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli
derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale
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polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilita civile
verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza
dovra specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione
appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”.

Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del
verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del
D.lgs. 50/2016.

In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sara fissato
un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si dara corso alla
consegna dei lavori e si procedera alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del
D.1gs. 50/2016.

Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate
con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio
delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel
territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le
modalita richiamati dal presente articolo.

Art. 11 CONSEGNA — SOSPENSIONE — RIPRESA — PROROGA —
ULTIMAZIONE LAVORI

All’atto della consegna dei lavori 1’ Appaltatore dovra presentare il programma esecutivo
dei lavori di cui al successivo art. 14.

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni stabilite
dall’articolo 107 del D.1gs. 50/2016.

L’ Appaltatore puo richiedere motivata proroga del termine fissato per 1’ultimazione lavori,
sulla quale si esprime il responsabile del procedimento previa acquisizione di relazione da parte
del direttore dei lavori.

Per il certificato d’ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 107
comma 5 del D.Igs. 50/2016.

Art. 12 TEMPO UTILE PER I’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori & fissato in giorni 50 (cinquanta) naturali,
successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Le opere devono essere eseguito nel periodo estivo quando ’attivita didattica ¢ terminata, si
rende OBBLIGO PERENTORIO all’impresa che i lavori sotto elencati devono essere
realizzati contemporaneamente nell’arco dei mesi di luglio-agosto, senza termini di

sospensione.

Precisamente:

a- SCUOLA PRIMARIA “GHISLENTI": giorni 50.

La Direzione Lavori comunale ordinera 1’esecuzione dei vari interventi per mezzo di
“ordini di lavoro” scritti, anche contemporanei, assegnando ad ognuno di loro la data d’inizio
delle lavorazioni e il tempo in giorni naturali successivi e continui per I’ultimazione.

La data di ultimazione dei lavori, determinata con I’applicazione del suindicato tempo
utile, non subira alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi
inosservanze ed infrazioni al piano di sicurezza da parte dell’ Appaltatore.

L’ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per scritto dall’ Appaltatore al Direttore
dei Lavori e sara accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in contraddittorio,
mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e
dall’ Appaltatore.
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Art. 13 PENALE PER RITARDI

La penale da applicarsi per ritardi nell’ultimazione dei lavori (comprensiva delle spesa di
assistenza) resta stabilita nella percentuale del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.

Complessivamente la penale non pud essere superiore al 10% dell’ammontare netto
contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si dara avvio alle procedure per la
risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di cui all’art. 108 del D.Igs. 50/2016.

Qualora siano previste, al precedente art. 12, distinte ed autonome fasi esecutive dei lavori,
con scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase, detta penale sara applicata anche per ogni
giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori di ciascuna fase esecutiva.

Art. 14 PROGRAMMA ED ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

L’Appaltatore ha 1’obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione lavori,
contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna ed inizio lavori, un proprio programma
dettagliato d'esecuzione delle lavorazioni previste per le opere appaltate, con I'impegno ad
assicurare il regolare andamento degli stessi, rispettando il dettagliato programma esecutivo
predisposto. I lavori dovranno essere ultimati nel tempo utile previsto al precedente art. 12. In tale
programma saranno riportate, per ogni lavorazione, oltre alle previsioni circa il periodo di
esecuzione anche I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori.
Eventuali ritardi dei tempi previsti nel programma esecutivo dei lavori saranno a totale carico dello
stesso Appaltatore, che non potra pretendere alcun rimborso o compenso da parte della Stazione
appaltante.

Il programma esecutivo potra essere adeguato ed adattato in corso d’opera, dalla stessa
Direzione lavori, per sopravvenute motivate ed oggettive esigenze esecutive. A giudizio della
Direzione lavori, la modalita di conduzione dei lavori non pud essere di pregiudizio alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. In ogni caso dovranno essere
rispettati gli obblighi indicati nel successivo art. 18 e le prescrizioni contenute nel piano di
sicurezza di cui al successivo art. 23.

L’ Appaltatore ha I’obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio emanati
dal Direttore dei lavori che li comunica all’impresa stessa in due copie di cui una restituita per
avvenuta conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare I’esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori in
modo che riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, tutto cid0 senza che
I’ appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L’ Appaltatore ¢ altresi responsabile della disciplina ed il buon ordine dei cantieri come
stabilito dall’art. 6 del CGA 145/2000.

Art. 15 CONTABILITA’ DEI LAVORI

Per lo scopo, la forma, la tenuta ed i termini della contabilita dei lavori valgono tutte le
disposizione contenute nel titolo IX del REG. 207/2010 per le parti attinenti i lavori appaltati.
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Art. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, ogni qualvolta il
suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avra raggiunto la cifra di
euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili
all’impresa, ¢ consentita I’emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al
minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione.

Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare,
sara rilasciato dopo 1’ultimazione dei lavori.

L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al
precedente art. 2, sara corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso
d’opera, proporzionalmente all’importo lordo di ogni stato d’avanzamento dei lavori medesimi.

Il conto finale dei lavori dovra essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
dell’appalto non puo superare i giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dall’adozione di ogni stato
di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non pud
superare 1 trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non pud
superare 1 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei
lavori.

Nel caso I’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine
di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

Art. 17 COLLAUDO DEI LAVORI

Il certificato di collaudo provvisorio sara emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla data
di ultimazione dei lavori salvo quanto previsto dall’articolo 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016e
s.m.i.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data della relativa emissione. In tale periodo 1’ Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita
ed i vizi dell’opera eseguita, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le
disposizioni di cui all’articolo 102 del d.Igs. 50/16 e del titolo X del REG. 207/2010 per le parti
concernenti i lavori appaltati.

Art. 18 ONERI ED OBBLIGHI VARI A CARICO DELL’ APPALTATORE

Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e dalle spese indicate dagli
art. 5 e 8 dal CGA 145/2000 e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui osservanza ¢ resa
obbligatoria per I’ Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico dell’ Appaltatore
stesso gli oneri ed obblighi seguenti:

1) formazione del cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entita dell’opera da eseguire, su un
area appositamente destinata e messa a disposizione dalla Stazione appaltante d’intesa con
I’ Appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la
sicurezza, richiamato al successivo art. 23, e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:
- 1 necessari movimenti di terra ed inghiaiamento dell’area di cantiere;
- la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di
sicurezza, ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

- tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere
appaltate;

- gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell’acqua e di energia elettrica;
- la sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da
rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovra
svilupparsi con il minimo ingombro possibile € comunque con la minima interruzione di
pubblico transito sulle strade, salvo quelle limitate indispensabili occupazioni di chiusura al
transito delle strade che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere
degli uffici comunali responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico;

- la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte e
sia al collaudo delle opere, con personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso
esistenti, nonché di tutte le cose dalla Stazione appaltante e delle piantagioni consegnate
all’ Appaltatore. Per tale custodia 1’Appaltatore dovra servirsi di personale provvisto di
adeguata qualifica.

Dovranno essere anche conservati tutti i servizi tecnologici esterni e sotterranei ed ogni loro
eventuale modifica e spostamento saranno a completo carico dell’ Appaltatore, sia per ottenere i
relativi permessi e sia per le spesa, dell’impresa appaltatrice.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore gli eventuali oneri e le spese conseguenti all’acquisizione
delle necessarie autorizzazioni per 1’installazione del cantiere.

responsabilita ed il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere fini al collaudo o alla
consegna in uso anticipato, come previsto al successivo comma 15, riguardanti le opere
eseguite o in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le attrezzature di qualsiasi genere,
anche di proprieta della Stazione appaltante, esistenti nell’ambito del cantiere;

costruzione e manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o pil locali, attrezzati ad uso
ufficio del personale di direzione e di assistenza lavori. I locali dovranno essere muniti di
illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;

I’approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;

tutti gli oneri derivanti dall’applicazione del precedente art. 7, per i tecnici le cui prestazioni
fanno carico all’ Appaltatore;

versamento di contributi, previsti dalle vigenti leggi per Casse o altre Organizzazioni Nazionali
Previdenziali, nel caso di ricorso a ingegneri e architetti, in relazione alle prestazioni dei
professionisti sopraindicati.

fornitura della mano d’opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna, misure e
verifiche; esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati, delle esperienze, prove,
analisi ed assaggi richiesti dalla D.L. sui materiali da impiegarsi nei lavori, nonché 1’esecuzione
di ogni altra prova, ivi comprese quelle di carico, necessarie sia per I’esecuzione delle opere
appaltate, che per il collaudo finale. Dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui
conglomerati e sui profilati e tondi metallici, presso laboratori legalmente autorizzati, che
rilasceranno i richiesti certificati. Dei campioni prelevati, per qualsiasi titolo, dovra esserne
curata la conservazione presso 1’ufficio direttivo, previo suggello e firma del Direttore dei
Lavori e dell’ Appaltatore, a garanzia dell’ autenticita;

fornitura, collocamento nei punti richiesti e manutenzione di cartelli di avviso, fanali notturni
ed altre attrezzature del genere, a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei
lavoratori e a protezione della pubblica incolumita, anche in relazione a specifiche richieste
della Direzione lavori;

mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuita degli scoli delle acque, delle
condutture, dei cavi e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati alle opere in
appalto;

10) esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di fotografie eseguite

prime, durante e dopo il compimento dell’opera. Le fotografie dovranno essere di formato non
inferiore a 18x24 cm. e per ogni presa dovranno essere consegnate alla D.L.. n° 3 copie positive,
raccolte in album contenitore con le necessarie didascalie, ed il relativo negativo;

11) pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito al cantiere ed interne allo

stesso cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte;
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12) libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
di esecuzione al personale della Direzione lavori e della Stazione appaltante per visite e
sopralluoghi con il temporaneo e provvisorio 1’utilizzo delle opere eseguite, nonche il libero e
gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso, alle persone facenti parte di qualsiasi altra
impresa o ditta alle quali siano stati affidati lavori o forniture non comprese nell’appalto ed alle
persone che debbono eseguire lavori per conto diretto della stazione appaltante; nonché, a
richiesta della Direzione lavori, 1’uso parziale o totale, da parte delle suddette imprese o
persone, delle opere provvisionali esistenti in cantiere, ed in particolare dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e trasporto per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione delle opere che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente o a mezzo di altre imprese. Per quanto sopra esposto, 1’ Appaltatore non potra
pretendere compensi di sorte né dalle ditte interessate, né dalla Stazione appaltante;

13) ricevimento in cantiere e, a richiesta della D.L., anche I’onere di scarico e trasporto nei luoghi
di deposito o a pie d’opera, di materiali per forniture ed opere escluse dall’appalto ed eseguite
da altre ditte per conto della Stazione appaltante, restando 1’appaltatore unico responsabile
come previsto al precedente comma 2, con I’obbligo conseguente di riparare a proprie cura e
spese i danni che a tali materiali, forniture ed opere avessero a derivare per propria negligenza;

14) cernita, puliture ed accatastamento dei materiali di proprieta della Stazione appaltante, che
eventualmente provengano da lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto, e loro trasporto e scarico
nei luoghi del Comune di Bergamo indicati dalla D.L., con trasporto a discarica, anche fuori del
Comune di Bergamo, dei materiali eccedenti di rifiuto, compresi gli oneri di discarica;

15) consenso all’uso gratuito anticipato di parte dell’opera, su richiesta della Direzione lavori, con
facolta di richiedere un verbale circa lo stato delle opere al momento della concessione all’uso
anticipato, a garanzia dei possibili danni che possono derivare dalla concessione;

16) sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di proprieta
dell’ Appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, I’area occupata dal cantiere
dovra essere sistemata come all’atto della consegna;

17) adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a garantire la
vita e 'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e ad evitare danni ai
beni pubblici e privati. Ogni pill ampia responsabilita nel caso di inadempimento alle
prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo n°
81/2008 e di infortuni ricadra pertanto sull’impresa appaltatrice oltreché sul Direttore Tecnico
dell’impresa stessa, restandone pienamente esentata e sollevata sia la Stazione appaltante che il
Direttore dei lavori ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e sorveglianza dei
lavori;

18) obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto
soccorso e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta
I’immediato avviamento al pill vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore;

19) obbligo di applicare integralmente le disposizione contenute nel D.lgs. 50/2016 e di tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Obbligo, altresi, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi
vincolano I’'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla strutture e dimensione
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’ Appaltatore ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza alle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto.

1l fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime I’ Appaltatore responsabilita di cui al
comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre imprese
unicamente per la fornitura dei materiali.
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L’ Appaltatore ¢ tenuto inoltre alla osservanza piene e scrupolosa di tutte le norme derivanti da
leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale dipendente contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie causali o professionali, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi come sopra precisati nel presente articolo,
accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ufficio provinciale del Lavoro, la
Stazione appaltante medesima comunichera all’ Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato
suddetto, I’'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se 1 lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del Lavori non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’ Appaltatore non pud opporre
eccezioni alla Stazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni;

20) obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei salari al personale
dipendente dall’impresa;

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, si procedera in
conformita di quanto previsto all’art.30 del D.Igs. 50/2016.

Per i pagamenti eseguiti direttamente ai lavoratori, il relativo importo sara detratto dalle somme
dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto. Le relative quietanze dovranno essere
sottoscritte dai lavoratori interessati e controfirmate da due testimoni;

21) osservanza delle disposizioni di legge relativa alle assunzioni obbligatorie;

22) presentazione prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di
consegna della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa
edili e/o edilcassa - assicurativi ed enti infortunistici;

23) trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza
quadrimestrale; il pagamento dei vari stati di avanzamento rimane in ogni caso subordinata alla
verifica degli obblighi di cui sopra mediante 1’acquisizione del documento unico di regolarita
contributiva;

24) obbligo di esposizione di cartello di cantiere aventi le -caratteristiche predisposte
dall’ Amministrazione Comunale;

25) pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo,
diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro) nonché, per
I’aggiudicatario, rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e relativo esito
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

26) per quanto riguarda gli impianti elettrici, di riscaldamento, idrosanitari ed antincendio,
I’ Appaltatore dovra fornire, entro 30 giorni dalla aggiudicazione dei lavori,

- campionature dei materiali

- disegni dei particolari costruttivi degli impianti e relativi componenti.

Al termine dei lavori I’ Appaltatore fornira alla Stazione appaltante una serie di disegni in copia
riproducibili (radex).

I disegni riporteranno al costruttivo la distribuzione degli impianti, con tutte le indicazioni
tecniche utili e necessarie per effettuare operazioni di intervento e di manutenzione.

L’ Appaltatore al compimento delle opere dovra fornire alla D.L. dichiarazione di
“CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI”, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo
economico n° 37 in data 22.01.08;

27) indagini sulle strutture esistenti, carotaggi, prelievi e prove giudicate necessarie per 1’esatta
conoscenza delle caratteristiche delle murature esistenti e stabilire le caratteristiche e le
modalita degli interventi di restauro e/o consolidamento;

28) sara a cura e a spesa dell’ Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le denunce presso gli Enti
preposti, previste dalle normative vigenti di opere e di impianti, ancorché richiesti dalla
Stazione appaltante;
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29) si intendono a totale carico dell’ Appaltatore e pertanto senza nessun particolare compenso
tutte le eventuali (nessuna esclusa) attrezzature, mezzi d’opera, opere provvisionali, di presidio
e/o di protezione che si rendessero necessarie (ad iniziativa ed a giudizio del medesimo
Appaltatore e previa approvazione della Direzione lavori della Stazione appaltante) per
assicurare durante tutto il periodo dei lavori la piena e perfetta esecuzione degli stessi, la totale
conservazione e stabilita di tutte le strutture aeree e sotterranee esistenti;

30) le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante per depositi od estrazione di materiali;

31) la recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i
lavori nonché la protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto
per evitare il diffondersi di polveri;

32) gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento ed al collaudo tecnico degli impianti
tecnologici, esclusa solo la nomina del tecnico collaudatore, a carico della Stazione appaltante;

33) il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione
vigente e con il rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dall’ordinanza dirigenziale n°
U54919 P.G. del 14.09.2000, che dovranno essere rigorosamente applicati;

34) la piena e completa conoscenza ed osservanza delle ordinanze e delle disposizioni vigenti che
regolano 1’accesso, la circolazione e la sosta di automezzi e mezzi d’opera nel caso di lavori da
eseguire all’interno del perimetro che delimita citta alta ed i colli, compresi gli oneri e le spese
conseguenti 1’acquisizione delle eventuali autorizzazioni.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati ¢ conglobato nei prezzi di elenco,
essendosene tenuto il giusto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

Art. 19 QUALITA’, PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIALI —
MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DILAVORO

Per quanto concerne la qualita, la provenienza, la provvista, la sostituzione dei materiali, le
modalita di esecuzione di ogni singola categoria di lavori, valgono qui tutte le norme contenute
negli art. 16 e 17 del CGA 145/2000 e nel DPR 207/2010 per le parti applicabili.

Dovranno essere comunque utilizzati i prodotti muniti di marchio o di certificazione di
qualita rilasciata da Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati.

L’ Appaltatore dovra garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i prodotti da
utilizzare per i lavori appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da assicurare il
rispetto dei tempi di esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei lavori la relativa
campionatura, la certificazione dei requisiti di qualita richiesti monche la documentazione tecnica
per le necessarie verifiche. In particolare dovra essere documentata e certificata la classe di
reazione al fuoco nonché la resistenza, la stabilita e la tenuta (REI) di tutti i prodotti, materiali ed
arredi impiegati, in conformita sia alle prescrizioni di progetto che a quelle della normativa
vigente.

Per tutti gli impianti tecnologici previste nell’appalto dei lavori, dovranno essere rispettate
tutte le norme costruttive e di sicurezza vigenti al momento della loro esecuzione.

Art. 20 NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI — NUOVI
PREZZI1

Valgono le norme stabilite negli art. 77 e 78 del CST, richiamato al precedente art. 4, fatte
salve le diverse indicazioni di valutazione e misurazione contenute nell’elenco descrittivo e nella
lista richiamati al precedente art. 4.

Sono comunque comprese nell’appalto tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per
dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione,
sicurezza ed agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente indicate e descritte negli
allegati di cui al precedente art 4.

Qualora per particolari lavorazioni non previste nell’elenco descrittivo e nella lista sia
necessario provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, questi saranno determinati
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ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto o ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra direttore lavori e impresa esecutrice e
approvati dall’organo decisionale dell’ Amministrazione comunale.

Tutti nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara.

Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, il comune di
Bergamo puo ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 21 DIVIETO DI PRESTAZIONI DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

A termini della legge n. 1369 in data 23.10.1960 “Divieto di intermediazione e di
interposizione delle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli
appalti di opere e servizi’, non sono ammissibili prestazioni di mano d’opera in economia e le
conseguenti liquidazioni e pagamenti.

Tuttavia, in ragione di particolari situazioni di lavori contemplati nell’ appalto, la Direzione
lavori, con apposito ordine di servizio, potra autorizzare 1’esecuzione di lavori in economia, entro
il limite insuperabile delle previsioni economiche quantificate al precedente art. 2 sotto la specifica
voce di “opere in economia’.

Art. 22 CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI
O SCORPORABILI

L’ Appaltatore dovra eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
La categoria prevalente prevista per la realizzazione delle opere in appalto ¢ la seguente:

CAT. OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (riguardante

la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in

legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi

tipo e materiali e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili):
Importo € 81.613,12

L’appalto ¢ altresi composto dalla sotto riportata categoria specialistica

CAT. OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica, tinteggiature:
Importo €. 15.886,38

Tali importi sono suscettibili di variazioni nel corso dell’esecuzione dei lavori e qualora
non necessari, L’amministrazione comunale, in caso di necessita, potra richiedere
all’aggiudicatario 1’esecuzione dei lavori impiantistici e specialistici di tutte le categorie Generali e
Specialistiche.

Tutte le suddette categorie possono essere oggetto di subappalto, purche dichiarato
dall’operatore economico in sede di gara e con i limiti quantitativi e le modalita procedurali
previste dall’articolo 105 del D.Igs. 50/2016.

L’affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte dei lavori sara autorizzato
qualora sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, che si intendono
integralmente richiamate, e, pertanto, solo per quelle opere espressamente indicate all’atto
dell’offerta, e nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa.

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che le imprese concorrenti abbiano indicato all’atto dell’ offerta, e nel caso di varianti in
corso d’opera all’atto dell’affidamento, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;
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2) che per I’autorizzazione al subappalto, 1’ Appaltatore trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti per I’ammontare dei lavori
da assumere;

3) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n° 575 e successive modificazioni;

4) che I’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I’affidamento
dell’appalto;

5) che il concorrente dimostri I’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione
di cui all’articolo 80 del D.Igs. 50/2016.

6) che I’Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative opere e lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante.

Per quanto riguarda i limiti di subappaltabilita delle singole lavorazioni, fatto salvo quanto
espressamente previsto dal bando di gara, si applica dall’articolo 105 del D.Igs. 50/2016.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi per qualsiasi contratto di
subappalto avente per oggetto le attivita previste dal comma 2 del richiamato art. 105 del D.Igs.
50/2016.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione per il subappalto entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato per una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 1’autorizzazione si
intende concessa.

Per 1 subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.

L’ Appaltatore ha I’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla
stessa effettuati ai subappaltatori o cottimisti, con 1’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In forza di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 180/2011, la disposizione di cui al
comma precedente si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture
con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero
stato di avanzamento forniture.

La mancata presentazione delle suddette fatture dara altresi titolo alla stazione appaltante
per l’eventuale attivazione delle procedure di cui all’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 per
inadempienza agli obblighi contrattuali.

In ogni caso, in caso di subappalto a microimprese o piccole imprese (come definite
all’articolo 3 comma 1 lettera aa) del D.lgs. 50/2016) I’ Amministrazione comunale corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e lavori
I’importo dovuto per le prestazioni direttamente eseguite.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui ¢ tenuto il subappaltatore; il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante
che gli adempimenti di cui al punto precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti 1'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti.

Saranno imputati all’ Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i danni conseguenti al mancato
rispetto di quanto previsto nel presente articolo e dell’art.105 del D.1gs. 50/2016, che qui si intende
integralmente richiamato, anche nel caso che questi dovessero ripercuotersi sull’andamento dei
lavori, in relazione all’evoluzione dei lavori stessi e alle eventuali modifiche intervenute.

Art. 23 PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

L’onere previsto per le misure di sicurezza, risultante dal piano stesso allegato quale parte
integrante del presente Capitolato, ammonta ad euro 7.000,00 (settemila/00), come indicato al
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precedente art. 2. Tale importo, compreso nell’appalto, ¢ fisso ed invariabile e non soggetto al
ribasso d’asta.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione potra proporre al Direttore lavori e
alla Stazione appaltante, con propria relazione motivata e documentata relativa ad opere gia in fase
d’esecuzione, un'equa riduzione del suindicato importo, nel caso di ordini di sospensione dei lavori
per gravi inosservanze da parte dell’impresa appaltatrice alle norme del D.lgs. 81/2008 e per la
sospensione delle singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere, per pericoli gravi ed
imminenti dovuti alla mancata attuazione delle norme di sicurezza. Tali gravi inosservanze e
pericoli dovranno essere tempestivamente costatati e contestati, dallo stesso Coordinatore, con
appositi ordini di servizio notificati all’impresa appaltatrice, trasmessi al Direttore dei lavori, e
comunicati agli Enti ed Autorita preposte per le sanzioni e contravvenzioni previste dal D.Igs.
81/2008.

L’ Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, dovra presentare al Direttore dei lavori e Coordinatore per 1’esecuzione eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza noncheé un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’ organizzazione del cantiere e nell’esecuzione
dei lavori. Le eventuali integrazioni non modificano, in alcun caso, i prezzi contrattuali gia pattuiti
e pertanto la Stazione appaltante non riconoscera alcun onere aggiuntivo e/o suppletivo
all’ammontare sopra indicato che quindi resta fisso ed invariabile.

Per le eventuali modifiche di dettaglio disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi del
precedente art. 2 e che non si configurano come varianti in corso d’opera, 1’ Appaltatore non potra
pretendere alcun rimborso ed onere suppletivo e/o aggiuntivo dell’ammontare fisso ed invariabile
sopra stabilito, in quanto tali modifiche non costituiscono varianti € non comportano I’aumento
dell’ammontare del contratto stipulato.

Nel caso delle varianti ammesse dal precedente art. 6), che comportano aumenti e/o
diminuzioni entro il limite del 5% dell’importo contrattuale e che trovano copertura nella somma
stanziata per 1’esecuzione dell’opera, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione valuteranno I’eventuale onere suppletivo e/o aggiuntivo dell’ammontare fisso ed
invariabile sopra stabilito.

L’ Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno 1’obbligo della tempestiva e
completa attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel piano delle misure di sicurezza e
coordinamento del cantiere, richiamato al precedente art. 4.

L’ Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno altresi 1’obbligo di osservare, adottare e
mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008, nonché tutte le vigenti
normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Il piano sara adeguato dal Direttore lavori e Coordinatore per 1’esecuzione di volta in volta
in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei vari piani di sicurezza.

Art. 24 RISERVE — CONTROVERSIE — RISOLUZIONE E RESCISSIONE
DEL CONTRATTO

Le eccezioni e riserve che I’ Appaltatore intende opporre debbono essere formulate, a pena
di inammissibilita, con le modalita e nei termini stabiliti dagli articoli 190 e 191 del REG.
207/2010.

Nel caso di controversie derivanti dal mancato accordo e da altre cause del contratto
d’appalto, la competenza spetta al giudizio ordinario del giudice del luogo dove il contratto ¢ stato
stipulato.

Art. 25 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA D’APPALTO

Sono ammessi a partecipare alle procedure per I’appalto dei lavori i soggetti
indicati dall’art 45 del D.1gs. 50/2016.
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Nei casi espressamente previsti dalla norma, trovera applicazione I’articolo 110 del D.Igs.
50/2016.

I relativi maggiori oneri, spese e danni sopportati dalla Stazione appaltante saranno posti a
carico dell’appaltatore originario.

Art. 26 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E PER L’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.

I requisiti di qualificazione delle imprese sono determinati con riferimento a quanto
previsto dal D.lgs. 50/2016, dal REG 207/2010 per le parti applicabili e dal bando di gara con
relativo disciplinare.

In caso di lavorazioni di tipo impiantistico le imprese aggiudicatrici dell’appalto o le
eventuali subappaltatrici, dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per
I’esecuzione degli impianti di cui all’art. 1 comma 2° del decreto del Ministero dello sviluppo
economico n° 37 in data 22.01.08, e precisamente quelli relativi alle lettere a), b), ¢), d), e), f), g).

Art. 27 SPECIFICHE TECNICHE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E
PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESI NELL’APPALTO

A) OPERE MURARIE ED AFFINI
B) POSA IN OPERA ED ASSISTENZE MURARIE
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