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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

ARTICOLO 1) 

 Il Comune di Bergamo appalta all’impresa 

“......................”, di seguito definita 

impresa appaltatrice, che accetta, i lavori di " 

Interventi straordinari di asfaltatura e 

sistemazione strade e marciapiedi sul territorio 

cittadino – anno 2018". 

ARTICOLO 2) 

 L’importo complessivo netto dell’appalto 

affidato alla società appaltatrice è di 

€ .........., corrispondente all’importo soggetto a 

ribasso di € 540.000,00 diminuito del ribasso 

offerto del ......... (.........), e incrementato 

di € 10.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, come risulta dal verbale di 

gara in atti del comune. 

ARTICOLO 3) 

 I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta 

regola d’arte con l’osservanza delle condizioni 

fissate oltre che nel presente atto, anche nel 

capitolato speciale d’appalto approvato con 

deliberazione della giunta comunale in data ........ 

n. .......... p.g., che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente atto, come se fosse di 

seguito trascritto. 



 ARTICOLO 4) 

 L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di 

predisporre e consegnare alla Direzione Lavori, 

contestualmente alla sottoscrizione del verbale di 

consegna dei lavori, un proprio programma 

dettagliato di esecuzione delle lavorazioni previste 

per le opere appaltate, come meglio evidenziato 

all’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 5) 

 Per quanto attiene la consegna, la sospensione 

e ripresa dei lavori, la proroga ed ultimazione dei 

lavori stessi, nonché i compensi all’appaltatore per 

danni di forza maggiore, si fa riferimento ai 

corrispondenti articoli del D.lgs. 50/2016, al 

capitolato speciale d’appalto e al D.M. n° 49 in 

data 7 marzo 2018.  

 Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso 

di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte 

per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 

4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 è 

quantificato sulla base dei criteri di cui 

all’articolo 10 comma 2 – lettere a), b), c) e d) 

del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018. 

ARTICOLO 6) 

 L’appalto ha la durata di 120 giorni naturali, 

successivi e continui, decorrenti dalla data del 



verbale di consegna. 

La penale da applicarsi per ritardo nell’ultimazione 

dei lavori (comprensiva delle spese di assistenza) 

resta stabilita nella misura giornaliera del 1 (UNO) 

per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

 Complessivamente la penale non può essere 

superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, 

e qualora la penale determini un importo superiore, 

si darà avvio alla procedura per la risoluzione del 

contratto per grave ritardo a sensi dell’art. 108 

del D.lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 7) 

 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato 

direttamente dal comune con mezzi di bilancio e 

secondo le modalità stabilite dall’art. 16) del 

capitolato speciale d’appalto, e cioè in base a 

pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni 

qualvolta il credito della società appaltatrice, al 

netto del ribasso di gara e delle trattenute di 

legge, avrà raggiunto la cifra di € 120.000,00. 

Il saldo sarà corrisposto dopo l’approvazione 

del certificato di collaudo. 

ARTICOLO 8) 

Con la sottoscrizione del presente contratto 

l’appaltatore si assume l’obbligo di ottemperare 

alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 



13/08/2010 n° 136. 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 - bis della 

legge 13/08/2010 n° 136, il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni determina la risoluzione di diritto 

del contratto. 

 L’impresa appaltatrice, come risulta da nota 

in data …………., indica quale conto corrente dedicato 

il conto n° _______________ acceso presso 

________________; sono abilitati ad operare su tale 

conto i Sig.ri ___________________ (c.f. 

______________________), ___________________ (c.f. 

_______________________).      

 L’appaltatore si impegna ad inserire, nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i 

subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e 

forniture derivanti dal presente appalto, a pena di 

nullità assoluta, apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13/08/2010 n° 136. 

 Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105 

del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di 

autorizzazione al subappalto, l’appaltatore si 



impegna altresì a trasmettere alla stazione 

appaltante copia dei contratti sottoscritti con il 

subappaltatore ed i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 

lavori, servizi e forniture derivanti dal presente 

appalto.       

 Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 

comma 5 della legge 136/10, il codice identificativo 

gara (CIG) è il seguente: _________________, mentre 

il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: 

_________________.    

ARTICOLO 9) 

 Per quanto attiene lo scopo, la forma, la 

tenuta e i termini della contabilità dei lavori 

valgono tutte le disposizioni contenute nel D.M. n° 

49 in data 7 marzo 2018. 

 Per quanto attiene invece ai termini del 

collaudo si richiama l’art.17 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, mentre per le specifiche 

modalità del collaudo stesso valgono tutte le norme 

contenute nel titolo X del D.P.R. 207/2010. 

 Per quanto concerne le responsabilità e gli 

obblighi dell’appaltatore per i difetti di 

costruzione, si fa espresso riferimento agli artt. 

1667 e seguenti del codice civile. 

ARTICOLO 10) 



 Per quanto attiene i controlli in ordine 

all’operato dell’impresa appaltatrice, gli stessi 

spettano al Responsabile del Procedimento ed al 

Direttore dei Lavori secondo le competenze previste 

dal D.lgs. 50/2016 e dal D.M. n° 49 in data 7 marzo 

2018. 

ARTICOLO 11) 

 Le parti danno atto che la società appaltatrice 

potrà/non potrà subappaltare o concedere in cottimo 

parte dei lavori oggetto dell’appalto, avendo/non 

avendo la stessa reso in sede di gara apposita 

dichiarazione ai sensi dell’art.105 del D.lgs. 

50/2016. 

ARTICOLO 12) 

 Nel caso di controversie derivanti da mancato 

accordo e da altre cause del presente contratto,  

la competenza spetta al giudizio ordinario del Foro 

di Bergamo, con espressa esclusione del ricorso 

all’arbitrato. 

ARTICOLO 13) 

 A garanzia della regolare esecuzione del 

presente appalto la società appaltatrice ha prestato 

la garanzia di € .............. come risulta da 

____________________________ col n._____ del 

___________, in atti del comune.  Tale garanzia, 

come sopra costituita, verrà svincolata nei modi e 



termini previsti dall’articolo 93 del D.lgs. 

50/2016. 

ARTICOLO 14) 
 

L’impresa appaltatrice ha piena conoscenza del 

contenuto integrale e sottoscrive per accettazione, 

contestualmente al presente atto, il Protocollo 

d’intesa siglato in data 10.07.2012 tra 

l’Amministrazione comunale di Bergamo e Feneal-Uil, 

Filca-Cisl e Fillea Cgil della provincia di Bergamo 

in ordine alla tutela dei lavoratori nei cantieri 

edili.   

Il Protocollo d’intesa costituisce allegato del 

presente contratto d’appalto.  

ARTICOLO 15) 

 Tutti i diritti e le spese del presente atto, 

inerenti e conseguenti, fino alla sua completa 

esecuzione, sono a carico della società 

appaltatrice. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del D.M. 

145/2000 l’impresa appaltatrice ha eletto domicilio 

nel Comune di Bergamo presso ............ 

 Fanno parte integrante del presente contratto, 

per quanto non materialmente allegati, il capitolato 

speciale d’appalto e i documenti richiamati 



all’articolo 4 del suddetto elaborato progettuale, 

fra cui gli elaborati grafici e le relazioni di 

progetto, il piano di sicurezza e coordinamento, il 

cronoprogramma, l’elenco prezzi unitari, il computo 

metrico estimativo, oltre al Protocollo d’Intesa tra 

l’Amministrazione comunale della Città di Bergamo e 

Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia 

di Bergamo, in data 10 luglio 2012 n. E0093039 p.g. 

Il presente atto redatto in forma elettronica, su 

n. …… facciate per intero più …… righe della facciata 

a video, sotto la mia direzione e responsabilità, 

viene da me ufficiale rogante letto ai comparenti 

mediante l’uso e il controllo personale degli 

strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano 

che l’atto che precede  è in tutto pienamente 

conforme alla loro volontà e lo approvano senza 

riserve quindi lo sottoscrivono con firma digitale 

apposta in mia presenza, previo accertamento della 

validità dei certificati di firma utilizzati dalle 

parti. Le parti rinunciano alla lettura degli atti 

citati per averne già preso cognizione. 

Il presente documento viene da me ufficiale   

rogante conservato in modo permanente con modalità 

digitali, nel rispetto delle regole tecniche  

stabilite ai sensi  dell’art. 71 del D.Lgs. n. 

82/2005. 



IL DIRIGENTE 

LA PARTE CONTRAENTE 

L’UFFICIALE ROGANTE 
 












