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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

ARTICOLO 1)
Il Comune di Bergamo appalta all’impresa “...................... ?, di
seguito definita impresa appaltatrice, che accetta, 1 lavori di

“MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, INFANZIA E
IMPIANTI SPORTIVI DI OPERE EDILI E SIMILARI — ANNO 2019”.
ARTICOLO 2)

L’importo complessivo netto dell’appalto affidato alla societa
appaltatrice ¢ di €..... ... , corrispondente all’importo soggetto a
ribasso di € 440.000,00 diminuito del ribasso offerto del ......... (ceerreenn ), e
incrementato di € 50.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, come risulta dal verbale di gara in atti del comune.

ARTICOLO 3)

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte con
I’osservanza delle condizioni fissate oltre che nel presente atto, anche nel
capitolato speciale d’appalto approvato con deliberazione della giunta
comunale in data ........ (R p.g., che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, come se fosse di seguito trascritto.

ARTICOLO 4)

L’impresa appaltatrice ha 1’obbligo di predisporre e consegnare alla
Direzione Lavori, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di
consegna dei lavori, un proprio programma dettagliato di esecuzione delle
lavorazioni previste per le opere appaltate, come meglio evidenziato
all’art.14 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

ARTICOLO 5)

Per quanto attiene la consegna, la sospensione e ripresa dei lavori, la
proroga ed ultimazione dei lavori stessi, nonché i compensi all’appaltatore
per danni di forza maggiore, si fa riferimento ai corrispondenti articoli del
D.lgs. 50/2016, del D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore e applicabili e al

capitolato speciale d’appalto.



ARTICOLO 6)

L’appalto ha la durata di 365 giorni naturali, successivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale da applicarsi per ritardo nell’ultimazione dei lavori
(comprensiva delle spese di assistenza) resta stabilita nella misura
giornaliera dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Complessivamente la penale non pu0 essere superiore al 10%
dell’ammontare netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo
superiore, si dara avvio alla procedura per la risoluzione del contratto per
grave ritardo a sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7)

Il pagamento del corrispettivo sara effettuato direttamente dal
comune con mezzi di bilancio (o, in alternativa, con mutuo della Cassa
DD.PP.) e secondo le modalita stabilite dall’art. 16) del capitolato speciale
d’appalto, e cioé in base a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni
qualvolta il credito della societa appaltatrice, al netto del ribasso di gara e
delle trattenute di legge, avra raggiunto la cifra di € 30.000,00
(trentamila/00).

Il saldo sara corrisposto dopo 1’approvazione del certificato di
collaudo.

ARTICOLO 8)

Con la sottoscrizione del presente contratto 1’appaltatore si assume
I’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge
13/08/2010 n° 136.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 - bis della legge 13/08/2010 n°
136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto.

L’impresa appaltatrice, come risulta da nota in data............. ,

indica quale conto corrente dedicato il conto n° acceso




presso ; sono abilitati ad operare su tale conto i Sig.ri
(cf. ):
(c.f. ).

L’appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsisi titolo
interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a pena
di nullita assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010
n° 136.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 in
ordine alle modalita di autorizzazione al subappalto, 1’appaltatore si
impegna altresi a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti
sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsisi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal
presente appalto.

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 comma 5 della legge
136/10, il codice identificativo gara (CIG) & il seguente:

, mentre il codice unico di progetto (CUP) é il

seguente:

ARTICOLO 9)

Per quanto attiene lo scopo, la forma, la tenuta e i termini della
contabilita dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel titolo 1X
del D.P.R. 207/2010.

Per quanto attiene invece ai termini del collaudo si richiama 1’art.17
del Capitolato Speciale d’Appalto, mentre per le specifiche modalita del
collaudo stesso valgono tutte le norme contenute nel titolo X del D.P.R.
207/2010.

Per quanto concerne le responsabilita e gli obblighi dell’appaltatore
per i difetti di costruzione, si fa espresso riferimento agli artt. 1667 e

seguenti del codice civile.



ARTICOLO 10)

Per quanto attiene i controlli in ordine all’operato dell’impresa
appaltatrice, gli stessi spettano al responsabile del procedimento ed al
Direttore dei Lavori secondo le competenze previste dal D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11)

Le parti danno atto che la societa appaltatrice potra/non potra
subappaltare o concedere in cottimo parte dei lavori oggetto dell’appalto,
avendo/non avendo la stessa reso in sede di gara apposita dichiarazione ai
sensi dell’art.105 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12)

Nel caso di controversie derivanti da mancato accordo e da altre
cause del presente contratto, la competenza spetta al giudizio ordinario del
Foro di Bergamo, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato.

ARTICOLO 13)

A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto la societa
appaltatrice ha prestato la cauzione di €............. come risulta da

col n. del , in atti del comune.

Tale cauzione, come sopra costituita, verra svincolata nei modi e
termini previsti dall’articolo 93 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 14)

L’impresa appaltatrice ha piena conoscenza del contenuto integrale e
sottoscrive per accettazione, contestualmente al presente atto, il Protocollo
d’intesa siglato in data 10.07.2012 tra I’Amministrazione comunale di
Bergamo e e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil della provincia di Bergamo
in ordine alla tutela dei lavoratori nei cantieri edili.

Il Protocollo d’intesa costituisce allegato del presente contratto

d’appalto.



ARTICOLO 15)

Tutti i diritti e le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, fino
alla sua completa esecuzione, sono a carico della societa appaltatrice.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del D.M. 145/2000 I’impresa
appaltatrice ha eletto domicilio nel Comune di Bergamo presso....................

Fanno parte integrante del presente contratto, per quanto non

materialmente allegati, il capitolato speciale d’appalto e i documenti richiamati
all’articolo 4 del suddetto elaborato progettuale, fra cui gli elaborati grafici e le
relazioni di progetto, il piano di sicurezza e coordinamento, il cronoprogramma,
I’elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo, oltre al Protocollo d’Intesa
tra I’ Amministrazione comunale della Citta di Bergamo eFeneal-Uil, Filca-Cisl e
Fillea-Cgil della provincia di Bergamo, in data 10 luglio 2012 n. E0093039 p.g..
Il presente atto redatto in forma elettronica, su n. ......... facciate per intero piu
............. righe della facciata a video, sotto la mia direzione e responsabilita,
viene da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante [’uso e il controllo
personale degli strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano che I’atto che
precede € in tutto pienamente conforme alla loro volonta e lo approvano senza
riserve quindi lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo
accertamento della validita dei certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti
rinunciano alla lettura degli atti citati per averne gia preso cognizione.

Il presente documento viene da me ufficiale rogante conservato in modo
permanente con modalita digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE
LA PARTE CONTRAENTE
L’UFFICIALE ROGANTE



Comune di Bergamo
E0093039 10/07/2012

IRIN

il

COMUNE D! BERGAMO
" PROTOCOLLO D'INTESA

 Tra 'Amministrazione comunale della Citta di Bergamo

e Féneai-UiI, Filca-Cisl e Fillea Cgil della provincia di Bergamo

1l g[orno 10 (DIECI) del mese di luglio dell'anno 2012, alle ore 11.00, pressc la sede
comuna[e sila in Bergamo p.zza Matteotti 27,

FRA

-l Sindaco Franco Tentorio, I'Assessore ai Lavori pubblici Alessio Saltarelli ed il Dirigente
I Responsabile dell'Area "Lavori pubblici" Arch. Giorgio Cavagnis, in rappresentanza
' dell‘Amministrazione comunale di Bergamo, di seguito definita "Comune di Bergamo"

€
o - 1l Sig. Francesco Grieco, Segretario di FENEAL UIL, il Sig. Gabriele Mazzoleni,
(" Segrefario di FILCA CISL ed il Sig. Angelo Chiari, Segretario di FILLEA CGIL,
S ;ﬁrgan_iz__zazioni sindacali di categoria di seguito definite "00.S8S.",

L ‘_::'nganto.segue.

Premesso che:

. 'fla cura delle persone coinvolte nell'attivita lavorativa & interesse primario della comunita e
' raglone d[ swluppo e pertanto il Comune di Bergamo intende affermare con forza il rucio

'.comumta ne cura gh mteress: e ne promuove lo swluppo " ed esercitare, con efficacia e
'trasparenza i propri poteri di "aufonomia statutaria, normativa, organizzativa ed

o ammm:stra tiva";
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. sancito dal[a Costltuzmne e dal D.Igs. 267/00 qua[e istituzione che rappresenta Ia propna'



¢ interesse comune dei sottoscrittori del presente protocollo tutelare il cittadino [avoratore
attraverso informative relative alle proprie responsabilitd nonché ai diritti e doveri degli
stessi;

il settore delle costruzioni, con riferimento af cantieri pubblici, ha un impatto territoriale
importante aifini sociali ed ambientali per tutta la comunita;

- la trasparenza e la regolaritd delle imprese sono condizioni essenziali per il rispetto dei
diritti dei lavoratori, per la qualita delle opere pubbliche oltre che garanzia per il
Committente;

nei cantieri edili i Committenti e gli operatori economici che realizzano l'intervento devono
operare in assoluta trasparenza e sicurezza nel rigoroso rispetto delle leggi e dei contratti
di lavoro, contrastando e prevenendo fenomeni di illegalitd, anche con riferimento alle
infiltrazioni di organizzazioni malavitose, ivi compreso futto il ciclo appalti.

Premesso inoltre che, con il presente protocollo, le parti intendono:

definire e condividere alcuni strumenti per la verifica della puntuale applicazione delle
 leggi sulla sicurezza, della regolarita delle imprese e dei contratti collettivi nazionali e
territoriali;

definire la lotta al lavoro nero, agli infortuni ed allillegalita come obiettivi comuni
irrinunciabili e non negoziabili:

considerare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e il contratio
infegrativo della provincia di Bergamo, siglato dalle Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle imprese edili ed affini, quale riferimente economico e
normativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili operanti n'el cantiere in
qualsivoglia forma, appalto, subappalto, sub affidamento o sub contratto, fermo restando
1’_Q_biqligo dell'applicazione dei contratti collettividi riferimento per tuttigli altri lavoratori:

~ dare piena applicazione al dettato normativa e regolamentare in ordine alla verifica della
regolaritd contributiva degli operatori economici presenti sul cantiere edile, attestata
mediante acquisizione di apposita certificazione (DURC) rilasciata in via esclusiva dalla
Cassa Edile o Edilcassa di Bergamo dietro richiesta del comune di Bergamo, nel rispetto
di una congruita che sara determinata dalle Casse Edili;

—impegnare-le—parti;--per - lavori di una -certa-rilevanza sotto il profilo economico efo

“strategico, ad “incontrarsi“per ~ definire “specifici programmi di gestione degli stessi ed™

eventuale sottoscrizione di singoli protocolli operativi.,

Premesso infine che le Parti:




ritengono indispensabile che nel cantiere edile la vita collettiva e sociale si svolga nel
rispetto della dignita dei lavoratori, con particolare attenzione al decoro per i servizi
igienici e gli spogliatoi (ave necessario anche alloggi e mensa), attraverso la
-responsabilizzazione dell'impresa a cui & stata assegnata ['opera e, comungue, di tutte le
imprese impegnate nella realizzazione;
- ritengono che la gestione di un efficace sistema di informazioni e di relazioni tra i
‘sottoscrittori del presente Protocolle d'intesa costituisca presupposto essenziale alla
verlfica delle problematiche legate alla costruzione delle opere e propedeutico ad
un'applicazione efficace delle premesse sopraesposte;
ritengono prioritario attivare tutti gli strumenti previsti dalla narmativa vigente finalizzati a
garantire © diritti dei lavoratori ed a selezionare le imprese pil strutturate e pil
specializzate sotto tale profilo, creando un freno alla competizione sleale, alla
dequalificazione, al lavoro nero, all'evasione fiscale e contributiva;
considerano [“agibilita sindacale” del cantiere come presupposto e garanzia
dell'applicazione dei contratti collettivi e degli strumenti concordati;
" in relazione agli appalti che, per rlevanza di importo o complessita tecnica o altri
elementi, sono ritenuti strategici per ['Amministrazione comunale, considerano il criterio
dell'offerta economicamente pilt vantaggiosa quello meglio rispondente alle finalita del
presente protocallo, al fine di creare i presupposti per una superiore qualita dell'opera
oltre che premiare gli operatori economici pits strutturati e pit specializzati;
in’ caso di costituzione di albi ufficiali dei fornitori cui attingere in caso di procedura
| _ negoziata, o comungue in generale nella scelta degli operatori economici da invitare a tali
procedure, ritengono necessario considerare criteri correlati alle finalita del presente
| protocol[o in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia;

'c':b'néideragq quale ipotesi di lavoro la possibilita di istituire un gruppo di personale formato

e 'specializzato preposto alle verifiche dei cantieri pubblici ed anche di quelli privati
secondo gliindirizzi del presente protocollo;

assumono concordemente che le premesse facciano parte integrante del presente
. P"ro_t'dcol']'o.

Tutto cid premesso siconcorda

I presente Protacollo d'intesa “costitiisce parte intégrante & sostanziale dei contratti
stipu’[aﬁ dal comune di Bergamo aventi per oggetto la realizzazioni di opere pubbliche.

%/A * % //




2. 1l Comune di Bergamo, successivamente alla stipula del contratto, inviera alle O0.S8S.
firmatarie, per posta elettronica, il nominativo dell'impresa assegnataria. In fase di
autorizzazione del subappalto e di ricevuta comunicazione di forma similari di sub-
affidamento, saranno alires! comunicati nominativi di tutte le imprese impegnate

nell'opera.

3 ‘::-IH_-;g_a"barti verificheranno l'iscrizione delle imprese presso le Casse Edili della provincia di
'LB_ergamo e la corrispondenza tra le segnalazioni dell'impresa e quelle denunciate nelie
o '*b.és.-Se. Nel caso si dovessera riscontrare anomalie, l'impresa esecutrice dovra procedere
| al[a regolarizzazione, fatte salve le pit gravi sanzioni.

4. Le parti verificheranno che i cartelli di cantiere contengano anche le informazioni di tutte
le imprese sub-affidatarie operanti nel cantiere e che gli stessi siano costantemente
aggiornati e leggibili.

5. Le 00.SS., qualora accertino che ['impresa appaltatrice non ha provveduto al pagamento
" delle rétribuzioni del personale presente sul cantiere, provvederanno alla tempestivita
‘ .-rsegnélazione del fatio al comune di Bergamo, chiedendo se necessario il blocco dei
| pégémenti.

8. Le parli concordano che la grave e reiterata inottemperanza alle norme richiamate nel
presente Protocollo pud costituire causa di risoluzione del contratto in danno dell'impresa

éppaltatrice.

7 - '_Il_f'c'omune di Bergamo favorira l'agibilita sindacale nel cantiere e le O0.8S. si impegnano

| hélla gestione dei confiitti che potrebbero insorgere durante la costruzione deile opere.

B. Le 00.8S. si impegnano a verificare il rispetto deII’a contrattazione nazionale e

territoriale, in relazione alla formazione dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria ed alle
o y'ijsﬂ_i.t_q 'r_nediche. Tale verifica dovrd avvenire prima dell'apertura del cantiere anche
'.aﬁgfaverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) e gli

_M_w_‘__:(?)r_'rganismi_ Paritetici, a cui le 0O.88. invieranno tempestivamente [a richiesta di

9. Le 00.88,, anche attraverso gli RLST e gli Organismi Paritetici, verificheranno l'avvenuta

-e[ezione, ove previsto, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RL.S). Nel
— (it E3
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Perle 00. SS.

FENEAL UIL
Francesco Grieco

L[)n/w //\SC

FILCACISL

Gapriele Mazzoleni
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