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PROGETTO DI:
INTERVENTI STRAORDINARI DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE
E MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO CITTADINO
ANNO 2018
1. PREMESSA:

Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici (PTLP) 2018-2020, approvato con
deliberazione consiliare in data 20.12.2017 n.166 Reg. C.C./ n.84 Prop. Del. & previsto all’annualita
2018, l'intervento titolato “Interventi straordinari di asfaltatura e sistemazione strade e marciapiedi sul
territorio cittadino — anno 2018” cod. Intervento n.2018-35, per una spesa complessiva di €.
700.000,00.

Tenendo conto dello studio di fattibilita approvato, in seguito ai sopralluoghi effettuati e
alle necessita riscontrate nonché sulla scorta di successive puntuali indicazioni fornite dal
Responsabile del Servizio, si & provveduto entro il limite del’importo stanziato, a redigere il presente
progetto definitivo-esecutivo in cui sono inseriti i seguenti tratti stradali:

TAV. Localita Descrizione tratto Superfici m?
Strada Marciapiedi
1 | Via Corpo ltaliano di liberazione Da via Salvo D’Acquisto a via Broseta 4.000
2 | Via XXIV maggio Da via Mazzini a via Statuto 3.000 80
3 | Via Bazzini Da via Rossini a fondo chiuso 450
Viadel Celtro Da via Longuelo a via Astino 11.000
4 | Via Ripa Pasqualina 9 700
Via Astino Da via M. del Bosco a via Longuelo 7.900
5 Marciapiedi via Astino 100
Via Longuelo Da via Astino a via Puccini 3.100
6 | Via Moroni Da via Previtali a via Carducci 415
7 | Via San Domenico - tratto Da via Spino a fondo chiuso 315
Via Tolstoj Da Monte Cornagera a piazzale 2500
8 Tommaso da Olera
9 | Via Vachavia Solari Da via Pietro Ruggeri da Stabello 4.300
10 | Viale Giulio Cesare Da via L. Da Vinci a via Edison 3.000 1.500
Via Raboni Da via P. Ruggeri a via Barbaroli 2.300
11 | Via Barbaroli Da via Raboni a via Alcaini 2.200
12 | ViaLeonardo da Vinci Da viale G. Cesare 4.200 700
Via Cavagnis Da via Beltrami a largo del Pozzo 10.700
13 | Via Sottoripa Da via Cavagnis a via San Vigilio 670
14 | Via E. Rossi Da via Crescenzi 300
15 | Via Crescenzi Dal civ.14 a via Pescaria 3.600
Sommano complessivi stimati m2 63.620 3.410

Gli ambiti, le superfici e le aree di intervento effettive dovranno essere verificate in sede
esecutiva, prima dell’inizio dei lavori di ogni singolo intervento.

Sara effettuato come di consueto un coordinamento con le societa di gestione dei sottoservizi
al fine di individuare se vi siano interferenze con i lavori di cui al presente progetto e coordinare, ove
necessario le opportune azioni per il superamento delle eventuali criticita.
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La successione cronologica e temporale dei lavori, oltre all’esecuzione degli interventi in orario
serale/notturno, saranno pertanto oggetto di puntuale programmazione.

2. DESCRIZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO:

| tratti stradali interessati dagli interventi, come previsto dal progetto, rivestono tutti rilevanza
nell’ambito della rete viabilistica cittadina e di quartiere.

Ne consegue che sono state valutate, ad oggi, le condizioni di usura delle pavimentazioni
bituminose di strade e marciapiedi delle vie oggetto di intervento in particolare per quelle soggette a
notevole traffico veicolare.

Nei tratti di carreggiata stradale oggetto di intervento si sono riscontrati ammaloramenti con
fessurazioni e dissesti localizzati con grado di severita differenziato che possono comunque
compromettere lo strato di fondazione bituminosa sottostante.

Per quanto riguarda i marciapiedi individuati si sono osservati ammaloramenti e lesioni delle
pavimentazioni nei piani di calpestio che rendono necessario un intervento di ripristino della regolare
complanarita.

L’intervento appare pertanto giustificato in quanto tali alterazioni incidono sulla qualita della
pavimentazione percepita dagli utenti, sulla durata della pavimentazione viabile e sulle proprie
condizioni di regolarita del transito veicolare/pedonale laddove stati di fessurazione possono
generare buche o distacchi soprattutto nei mesi invernali o nei giorni di maltempo con fenomeni di
piogge intense e persistenti.

3. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE OGGETTO DI INTERVENTO:

In relazione al vigente Piano Urbano del Traffico (PUT) si distinguono le seguenti
classificazioni stradali:

= E —strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno 2 corsie, banchine
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita
corsia di manovra, esterna alla carreggiata;

» F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata non
facente parte degli altri tipi di strade. Esse sono a servizio diretto degli edifici per
gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari
privati;

» EF — strade locali interzonali, intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali,
anche con funzione di servizio rispetto alle strade di quartiere;
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4. DESCRIZIONE DEI LAVORI:

Il presente progetto esecutivo ha come esigenza primaria il rifacimento delle pavimentazioni
bituminose delle carreggiate stradali e la ricostituzione dei sottofondi stradali ammalorati delle vie
cittadine, oltre che il rifacimento del manto di usura dei tratti di marciapiedi individuati, le sistemazioni
dei manufatti stradali al fine della sicurezza del transito veicolare/pedonale e la messa in sicurezza
dei percorsi pedonali.

In particolare sono stati individuati i tratti stradali soggetti a flussi veicolari intensi e, nell’'ambito
delle vie interessate, i percorsi pedonali che necessitano di interventi di miglioramento e ripristino
delle condizioni di sicurezza del transito pedonale.

Gli interventi possono indicativamente riassumersi come segue:

— Riasfaltatura di strade cittadine particolarmente ammalorate mediante fresatura della
carreggiata; risagomatura mediante fornitura e stesa di pietrischetto bitumato;
formazione di tappeto in conglomerato bituminoso. Ove si rendera necessario il
risanamento dei sottofondi di sostegno della pavimentazione bituminosa, mediante le
seguenti operazioni: fresatura della carreggiata stradale per uno spessore medio di
cm 13; preparazione del piano di posa; fornitura e stesa di tout-venant bitumato, per
uno spessore di cm 10; risagomatura della via mediante fornitura e stesa di
pietrischetto bitumato, formazione di tappeto in conglomerato bituminoso;

— Rifacimento di marciapiedi o tratti degli stessi mediante scarifica della pavimentazione
bituminosa; risagomatura mediante fornitura e stesa di tout-venant bitumato;
formazione di tappeto in conglomerato bituminoso;

— Sistemazione, rifacimento e realizzazione di nuove cordonature dei marciapiedi e dei
percorsi pedonali, sostituzione di materiali lapidei ove occorrente e miglioramento delle
condizioni del transito pedonale in genere;

— In tutte le strade oggetto di lavori, si provvedera alla realizzazione della segnaletica
orizzontale preesistente, alla messa in quota di forate, chiusini e pilette e alla pulizia
dei pozzetti a caditoia asportando eventuali residui di bitumato che eventualmente
dovesse accidentalmente confluire nelle medesime;

PRINCIPALI LAVORAZIONI PREVISTE

4.1 DEMOLIZIONI E SCARIFICHE

— Rimozione di manufatti esistenti forate, chiusini, cordoni: rimozione di tutti i manufatti
che per posizione, quota o caratteristiche non corrispondono alle previsioni di progetto.

— Nelle operazione di rimozione si dovra prestare attenzione al recupero di tutti manufatti
riutilizzabili nella esecuzione delle opere previste dal progetto, il resto dovra essere
depositato al magazzino Comunale, solamente i manufatti non ritenuti riutilizzabili o
comunque inservibili a discrezione della D.L. dovranno essere portati a discarica;

— Scarifica e fresatura delle pavimentazioni stradali: la scarifica verra eseguita nelle parti
della sede stradale interessate dalla posa dei nuovi manufatti (cordonate, caditoie
ecc.) o dove siriscontrera la necessita di sostituire la massicciata esistente, la restante
parte della pavimentazione verra fresata per uno strato variabile da 3 a 5 cm e
successivamente verra realizzata una nuova pavimentazione (vedi voce
pavimentazioni).

4.2 SCAVI
— Scavi in sezione: Sono previste limitate quantita di scavo in sezione necessarie per
'eventuale modifica della rete di smaltimento delle acque e per la posa di tratti di
cordoli nuovi.
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MASSICCIATE STRADALI E RINTERRO SCAVI

Preparazione piano di posa del corpo stradale: nelle zone in cui si riscontrasse la
necessita di procedere al rifacimento della massicciata stradale il piano di appoggio
della stessa massicciata sara adeguatamente livellato e consolidato mediante rullatura
meccanica con eventuale aggiunta di materiale inerte di intasamento;

Reinterro scavi: al rinterro degli eventuali scavi si provvedera con materiale inerte
(mista di cava o di fiume) con pezzatura definita dal capitolato speciale d’appalto
allegato al progetto esecutivo compattato con idonei passaggi di rullo vibrante;
Massicciate stradali: Le massicciate stradali esistenti ritenute idonee (che non
presentano segni di deterioramento) verranno mantenute e si provvedera alla
sistemazione della sola pavimentazione bitumata, mentre le nuove massicciate
verranno realizzate con materiale inerte (mista di cava o di fiume) con pezzatura
definita dal capitolato speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo. Lo spessore
della massicciata sara di 50 cm e verra posato, secondo le livellette di progetto, su
piano di posa adeguatamente livellato e compattato;

CORDONATURE

Cordonature in granito: nella esecuzione delle cordonature di delimitazione dei
marciapiedi si impiegheranno i cordoni standard utilizzati dal Comune di Bergamo in
granito tipo S. Fedelino di sezione 15x25/30 cm e lunghezza minima 100 cm. Per la
realizzazione cordonature di curve di raggio inferiore a 8 m verranno utilizzate
cordonature curve nei raggi specificati dal progetto.

Cordonature eseguite con cordoni di recupero: le cordonature recuperate dalla
demolizione dei marciapiedi esistenti verranno pulite, selezionate ed eventualmente
adeguate per il riutilizzo nella esecuzione dei nuovi marciapiedi. Saranno individuati
tratti ben definiti e compiuti dove utilizzare le cordonature di recupero al fine di evitare
accostamenti di cordonate nuove e cordonate vecchie.

Manufatti sui marciapiedi per I'accesso alle proprieta private: i manufatti per superare
il marciapiede e per consentire I'accesso alle proprieta private, ove necessario,
verranno rimessi in quota e/o realizzati in funzione delle quote degli accessi esistenti
mediante scivoli eseguiti con lastre in granito della larghezza di 50 cm e risvolti di
raccordo alla cordonatura oppure nei casi in cui le quote non lo consentano, con
'abbassamento del marciapiede in corrispondenza dell’accesso.

PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO

Pavimentazione dei marciapiedi: dove esistente, verra realizzata mediante la posa in
opera di materiale lapideo posato su letto di sabbia mista a cemento, su sottofondo
precostituito di calcestruzzo armato.

SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA STRADA
Caditoie Esistenti: Tutte le caditoie esistenti saranno rimesse in quota e ne sara
puntualmente verificata, in sede esecutiva, la condizione di funzionamento oltre che le
condizioni del coronamento del pozzetto; qualora si riscontrasse la necessita di
procedere alla sostituzione del manufatto o di parti di esso, si rinvia a quanto sotto
descritto per le nuove caditoie.

Nuove caditoie: nel caso si verificasse la necessita di realizzare nuove caditoie per lo
smaltimento delle acque meteoriche che verranno realizzate con pozzetti monolitici in
c.a. prefabbricato delle dimensioni interne di 45x45xh100 cm con sifone tipo Mortara
in grés e allacciate alla rete di fognatura con tubazioni in P.V.C. rigido rispondente alla
norma UNI EN 1401 inclusa guarnizione diametro da 160 e 200 mm con pendenze
non inferiori al 1%. Per [linnesto sulla rete di fognatura si utilizzeranno
prevalentemente gli allacci delle caditoie esistenti evitando il piu possibile nuove
manomissioni della condotta principale. A coronamento del pozzetto verranno posate

4
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forate in ghisa C250 a 10 fori del tipo standard ovvero con griglia D400 in funzione della
posizione del manufatto secondo quanto previsto dalla Norma EN 124. | manufatti
dovranno essere corrispondenti alle tipologie utilizzate dal Comune di Bergamo descritte
nell’allegato di progetto n.9 “Manufatti Unificati”.

PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI

— Pavimentazione stradale esistente da mantenere: | tratti di carreggiata stradale
esistente in buone condizioni verranno fresate per uno spessore variabile di 3-5 cm
quindi ripavimentate e risagomate con le livellette e pendenze di progetto con uno
strato consolidamento in pietrischetto bitumato.

— Pavimentazioni dei marciapiedi e delle Piste ciclabili: le pavimentazioni dei marciapiedi
e delle piste ciclabili verranno realizzate con uno strato di fondazione in tout-venant
bitumato dello spessore di 8 cm posato su massicciata ben compattata e tappeto di
usura in bitulite dello spessore di 3 cm; nei tratti di marciapiedi con alberature, gli
interventi saranno eseguiti d’intesa con il competente Servizio Valorizzazione Opere
del Verde.

— Scivoli per accesso al marciapiede da parte dei disabili: nei tratti interessati dai lavori
qualora sia riscontrata la necessita del raccordo delle quote marciapiedi/strada, si
provwedera alla eliminazione delle barriere architettoniche secondo le modalita
previste dalle norme in materia.

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

— Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza a protezione del bordo laterale classe
N2 in acciaio tipo corten e rivestimento in legno, tipologia gia approvata dal Parco dei
Colli di Bergamo;
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5.QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) OPERE A BASE D'APPALTO

Importo lavori soggetti a ribasso € 540.000,00
importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00

totale A € 550.000,00 €.550.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori a base d'appalto 22% € 121.000,00
Spese tecniche per incentivo art.113 del Digs 50/2016 € 11.000,00
Spese tecniche € 9.000,00
allacciamenti € 2.000,00
Imprevisti e arrotondamento € 7.000,00
totale B € 150.000,00 €.150.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A+B: € 700.000,00

6. ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Relazione Tecnica descrittiva, Quadro incidenza
della manodopera, Cronoprogramma

Allegato 2 CSA - Capitolato speciale d'appalto
Allegato 3 Elenco prezzi

Allegato 4 Computo metrico

Allegato 4a  Computo metrico estimativo

Allegato 5 PSC - Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato 6 Fascicolo informazioni

Allegato 7 Piano di manutenzione dell’opera

Allegato 8 Schema di contratto

Allegato 9 Manufatti unificati

Allegato 10  Elaborati grafici
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTO Incidenza Importo
manodopera | manodopera
Lavori in economia € 4.292,00 61,00 | € 2.618,12
Massicciate stradali, cordonature € 1.540,20 32,0000| € 492,86
Materiali litoidi e pietre naturali € 242,60 32,00%| € 77,63
Barriere stradali e manufatti metallici € 28.132,92 12,00%| € 3.375,95
Fresature, scavi, scarifiche e rimozioni € 118.731,25 17,50% | €20.777,97
Rifacimento pavimentazioni stradali e maggiorazione lavori notturni € 357.424,86 20,00% | €71.484,97
Segnaletica stradale € 4.000,00 14,00%| € 559,72
Opere complementari € 15.400,62 36,00% | € 5.544,22
Opere imprevedibili e arrotondamento € 10.235,55 32,000 | € 3.276,02
Oneri sicurezza € 10.000,00 13,00% | € 1.300,00
€ 550.000,00 19,9104% | € 109.507,47

CATEGORIA IMPORTO Incidenza | Importo
manodopera | manodopera
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.... € 515.000,00 19,768% | € 101.807,47
0S10 - Segnaletica stradale non luminosa € 5.000,00 22,00%| € 1.100,00
0S12 A - barriere stradali di sicurezza € 30.000,00 22,00% | € 6.600,00
€ 550.000,00 19,9104% | € 109.507,47
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CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEI LAVORI

giorni
VIA CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE 38.000,00 6,91%| 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058
VIA XXIV MAGGIO 33.000,00 6,00%| 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050
VIA BAZZINI 4.000,00 0,73%| 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
VIA DEL CELTRO - VIA RIPA PASQUALINA 75.000,00] 13,64%| 0,0114 0,0114 0,0114 0,0114 0,0114 0,0114 0,0114 0,0114 0,0114 0,0114 0,0114 0,0114
VIA ASTINO - VIA LONGUELO 107.000,00| 19,45%| 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162
VIA MORONI 7.000,00 1,27%| 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011| 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011| 0,0011 0,0011 0,0011
VIA SAN DOMENICO 4.000,00 0,73%| 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006| 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006| 0,0006 0,0006 0,0006
VIA TOLSTOJ 19.000,00 3,45%| 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029| 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029| 0,0029 0,0029 0,0029
VIA VACHA - VIA SOLARI 32.000,00 5,82%| 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048| 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048| 0,0048 0,0048 0,0048
VIALE GIULIO CESARE 37.000,00 6,73%| 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056| 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056| 0,0056 0,0056 0,0056
VIA RABONI - VIA BARBAROLI 33.000,00 6,00%| 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050| 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050f 0,0050 0,0050 0,0050
VIA LEONARDO DA VINCI 35.000,00 6,36%| 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053| 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053| 0,0053 0,0053 0,0053
VIA CAVAGNIS - VIA SOTTORIPA 81.000,00] 14,73%| 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123| 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123| 0,0123 0,0123 0,0123
VIA E. ROSSI 4.000,00 0,73%| 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006| 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006/ 0,0006 0,0006 0,0006
VIA CRESCENZI 27.000,00 4,91%| 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041| 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041| 0,0041 0,0041 0,0041
SEGNALETICA STRADALE 4.000,00 0,73%| 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006] 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006/ 0,0006 0,0006 0,0006
ONERI DI SICUREZZA 10.000,00 1,82%| 0,0015| 0,0015| 0,0015( 0,0015 0,0015| 0,0015| 0,0015( 0,0015| 0,0015| 0,0015 0,0015 0,0015
importo complessivo dei lavori €| 550.000,00] 100,00%

% di importo parziale 8,333%| 8,333%| 8,333%| 8,333% 8,333%| 8,333% 8,333%| 8,333%| 8,333%| 8,333% 8,333% 8,333%
% d'importo progressivo 8,333%| 16,667%]| 25,000%]| 33,333%| 41,667%| 50,000%| 58,333%]| 66,667%| 75,000%| 83,333%| 91,667%| 100,000%
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