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1 PRESCRIZIONI GENERALI

1.1 Consistenza delle opere
La presente relazione si riferisce alle opere elettriche inerenti la nuova sede dell’attivita
“Informagiovani” del comune di Bergamo i cui spazi verranno ricavati all'interno dell’'Urban
Center presso il Piazzale degli Alpini in Bergamo.
A tal fine si prevede la trasformazione di alcuni locali esistenti e la realizzazione di una nuova
porzione di fabbricato a chiusura del passaggio ora presente tra I'lUrban Center ed il fabbricato
ospitante la sede di "Bergamo Scienza”.
I locali di Informagiovani sono previsti distribuiti su tre piani: interrato (locali di servizio),
piano terra e primo.
In generale le opere elettriche previste sono le seguenti:

— Smantellamento degli impianti di cui non & previsto il riutilizzo;

— Nuova linea d’alimentazione elettrica generale;

— Quadro elettrico generale;

— Distribuzione luce e fm;

— Impianto d’illuminazione ordinaria e di sicurezza con parziale riutilizzo degli apparecchi

illuminanti presenti nei locali al piano terra e primo;

— Impianto trasmissione dati/telefono (escluso apparati attivi) e wi-fi;

— Impianto di rivelamento fumi con centrale dedicata;

— Impianto antintrusione con centrale dedicata;

— Predisposizione per impianti di videoproiezione sale riunioni;

— Alimentazione nuove apparecchiature impianto di riscaldamento/condizionamento.

L'esatta consistenza e tipologia delle opere sopra descritte & meglio specificata negli elaborati

di progetto.

Le opere inoltre comprendono i seguenti interventi:

- esecuzione di tutti gli allacciamenti richiesti;

- prove di funzionamento;

- rilevamento e misurazione di tutte le caratteristiche tecnico-prestazionali degli impianti;

- tutti quegli accessori non menzionati esplicitamente, ma necessari per una corretta e
completa esecuzione degli impianti (scatole di derivazione, morsetti, capicorda, muffole,
tasselli, collari, sfridi di lavorazione, collegamenti interni alle apparecchiature, ecc.);

- taratura, programmazione secondo le indicazioni della DL o della Committenza, messa in
funzione e collaudo di tutte le apparecchiature/impianti;

- istruzione e formazione del personale addetto alla gestione degli impianti;

- rilascio delle dichiarazioni di conformita secondo quanto previsto dalla legge 37/08;
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- fornitura di certificazione attestante la rispondenza delle apparecchiature installate alla
normativa vigente;

- sviluppo e redazione degli schemi di tutti i circuiti ausiliari di comando, segnalazione, dei
vari quadri elettrici, compreso il riporto della numerazione dei cavi e morsettiere;

- redazione serie completa disegni “as-built” , con consegna in minimo 2 copie in formato
cartaceo e n°1 copia in formato informatico;

- verifica del coordinamento tra impianto di terra e le protezioni automatiche BT;

- fornitura di manuali d'uso e manutenzione.

Gli impianti devono essere realizzati secondo le prescrizioni del presente capitolato, della
descrizione dettagliata dei lavori, degli elaborati grafici e delle relazioni tecniche descrittive e di

calcolo.

1.2 Oneri ed obblighi vari a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri risultanti dal rispetto di tutte le disposizioni contenute nei vari documenti
allegati e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui osservanza € resa obbligatoria per
I’Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico dell’Appaltatore stesso gli oneri

ed obblighi seguenti:

- l'esecuzione e la fornitura, prima dell'inizio dei lavori e per le soluzioni impiantistiche
che si discostano da quelle indicate nel progetto iniziale, di tutti gli elaborati necessari
(calcoli di progetto, di verifica, disegni, schemi, ecc.) di cui il Direttore dei Lavori
ritenga opportuno disporre;

- l'esecuzione, la conduzione e l'alimentazione dell'impianto di cantiere;

- l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dei lavori;

- il trasporto dei materiali e delle apparecchiature da installare, compresi i necessari
mezzi e manovalanze;

- il controllo dell'esecuzione delle opere murarie e degli altri impianti per verificarne la
compatibilita con le opere da eseguire;

- modifiche o rifacimenti che a causa di sua dimenticanza od errore, siano da apportare
ad opere gia eseguite;

- i ritocchi alle verniciature a montaggio effettuato;

- qualunque opera o spesa necessaria al fine di ottenere gli impianti completi sotto ogni
aspetto, a norma di legge e perfettamente funzionanti indipendentemente da ogni
omissione, imperfezione ed imprecisione nei dati di progetto;

- la fornitura e l'installazione di mensole, staffe, incastellature, supporti, zoccoli,
zanche, bulloni, morsetti e qualsiasi altro accessorio necessario alla corretta
esecuzione degli impianti;

- la fornitura e l'installazione di targhe di avvertimento, di istruzione e di
identificazione, e di quanto necessario per un corretto uso e manutenzione degli

impianti;
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- la taratura di tutti i relé di protezione e la programmazione di tutte le apparecchiature
fornite;

- l'assistenza durante i collaudi, effettuati da Tecnico incaricato dal Committente e da
enti preposti (ATS, VV.FF., Soc. Telefonica, ecc.) e la stesura di tutti i moduli di
denuncia, la certificazioni e le documentazioni da loro richiesti;

- lo sgombero dei materiali rimasti, gli imballi, ecc.;

- la conduzione e la manutenzione degli impianti fino alla consegna (in particolare la
riparazione e la sostituzione di apparecchiature o materiali danneggiati, difettosi, o
mal funzionanti prima della consegna definitiva degli impianti);

- la sostituzione dei materiali/impianti guasti fino alla scadenza dei termini contrattuali
di garanzia;

- le eventuali prove su elementi dell'impianto, su richiesta del Direttore dei Lavori e
secondo le modalita concordate con lo stesso. Questo in particolare qualora
insufficienti informazioni in possesso, su determinati apparecchi o soluzioni
impiantistiche, rendessero necessarie ulteriori verifiche;

- la fornitura, su richiesta del Direttore dei Lavori di campionature di qualsiasi elemento
costituente l'impianto al fine di ottenere le necessarie approvazioni;

- l'aggiornamento , lo sviluppo e la redazione della serie definitiva degli elaborati
(planimetrie, schemi, ecc.) per la identificazione degli impianti elettrici e speciali cosi
come risultano all'atto della consegna e quindi con tutte le modifiche ed integrazioni
apportate al progetto originario;

- la misura dell'impianto di terra con redazione del relativo verbale di prova;

- le misure e le verifiche finali prima della messa in servizio degli impianti richieste
dalla normativa vigente ed in particolare dalle norme CEI e la redazione dei relativi
verbali di prova;

- un dossier di fotografie documentante le modalita di realizzazione ed avanzamento
dei lavori, con indicazione precisa, per ogni foto, del luogo e della data d’esecuzione;

- lo sviluppo di tutti i circuiti ausiliari dei quadri con redazione dei relativi schemi
elettrici completi e definitivi;

- la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di
notte e fino al collaudo provvisorio delle opere del cantiere e di tutti i materiali in
esso esistenti, nonché di tutte le cose dalla Stazione appaltante consegnate
all’Appaltatore. Per tale custodia I’Appaltatore dovra servirsi di personale provvisto di
adeguata qualifica.

- il consenso all’'uso gratuito anticipato di parte dell’opera, su richiesta della Direzione
lavori, con facolta di richiedere un verbale circa lo stato delle opere al momento della
concessione all’'uso anticipato, a garanzia dei possibili danni che possono derivare
dalla concessione;
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- lo sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di
proprieta dell’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, I'area
occupata dal cantiere dovra essere sistemata come all’atto della consegna.

- l'adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi
e ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita nel caso di
inadempimento alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
previste dal D.Lvo n° 81 del 9 aprile 2008 e di infortuni ricadra pertanto
sullimpresa appaltatrice oltreché sul Direttore Tecnico dell'impresa stessa,
restandone pienamente esentata e sollevata sia la Stazione appaltante che il
Direttore dei lavori ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e
sorveglianza dei lavori;

- I'obbligo di mantenere, per tutta la durata dei lavori, in adeguato locale del cantiere,
la dotazione regolamentare di pronto soccorso e di garantire la disponibilita di
automezzo che consenta I'immediato trasporto al pil vicino ospedale del personale
infortunato o colpito da malore;

- l'obbligo di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza
alle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime |I'’Appaltatore responsabilita
di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante. Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad
altre imprese unicamente per la fornitura dei materiali.

L'Appaltatore & tenuto inoltre alla osservanza piena e scrupolosa di tutte le norme
derivanti da leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale
dipendente contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie
causali o professionali, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire
in corso di appalto.

- I'assunzione, a completo carico, senza diritto ad alcuna rivalsa, di tutte le spese
relative al contratto d’appalto inerenti e conseguenti, escluso I'l.V.A.;

- sara acura e a spesa dell’Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le denunce
presso gli Enti preposti, previste dalle normative vigenti di opere e di impianti,

ancorché richiesti dalla Stazione appaltante.
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1.3 Qualita dei materiali - Modalita d’ esecuzione

Per quanto concerne la qualita, la provenienza, la provvista, la sostituzione dei materiali, le
modalita di esecuzione di ogni singola categoria di lavori, dovranno essere comunque utilizzati
i prodotti rispettanti le caratteristiche e specifiche tecniche indicate nei documenti di progetto e
dovranno essere preferibilmente muniti di marchio o di certificazione di qualita rilasciata da
Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati. I materiali e le apparecchiature impiegati devono
essere adatti all’'ambiente d’installazione e, in particolare, resistenti alle azioni meccaniche,
fisiche e termiche alle quali potranno essere esposti durante |'esercizio. Di norma dovranno
essere utilizzati i materiali e le apparecchiature indicati in progetto; I'uso di apparecchiature di
marca o tipo diversi secondo il principio dell’equivalenza tecnica, sara consentito

subordinatamente alla preventiva espressa autorizzazione della Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i prodotti da
utilizzare per i lavori appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da assicurare il
rispetto dei tempi di esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei lavori la relativa
campionatura, la certificazione dei requisiti di qualita richiesti, nonché la documentazione
tecnica per le necessarie verifiche. Non potranno essere ordinati materiali senza la necessaria

preventiva approvazione da parte della direzione lavori.

Per tutti gli impianti tecnologici previsti nell’appalto dei lavori, dovranno essere rispettate tutte

le norme costruttive e di sicurezza vigenti al momento della loro esecuzione.

Nelle modalita esecutive dei vari impianti si dovranno rispettare le norme di legge e tutte le
prescrizioni riportate nei vari documenti di progetto, oltre che le disposizioni impartite dai vari

direttori lavori incaricati.

1.4 Variazione alle opere progettate
Nessuna variazione o addizione alle opere appaltate pud essere introdotta dall’Appaltatore se

non disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

La violazione di quanto sopra disposto, comporta |I‘obbligo dell’Appaltatore di demolire a sue

spese i lavori in difformita che verranno contestati dalla DL.

1.5 Verifiche, prove preliminari e collaudo finale

Durante le varie fasi delle lavorazioni la Direzione Lavori si riserva la facolta di eseguire le
verifiche sotto elencate. L'Appaltatore dovra garantire la massima collaborazione, fornire tutta
la strumentazione, documentazione ed il personale necessario al fine del perfetto
espletamento delle operazioni di controllo pena la non accettazione da parte della Direzione

Lavori delle apparecchiature e/o degli impianti sotto esame.

Verifiche e prove iniziali

Le operazioni consisteranno nella verifica qualitativa e quantitativa dei materiali e nelle prove

di funzionamento delle singole apparecchiature sia in corso d’opera che al termine dei lavori.
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Tali verifiche preliminari saranno eseguite a vista utilizzando personale ed attrezzature messe
a disposizione dall’Appaltatore.

Verifiche in officina

Verranno effettuate alla presenza di responsabili della D.L. e avranno per oggetto la verifica
dello stato di avanzamento delle forniture, con possibilita di collaudo di alcuni componenti.

I responsabili della D.L. dovranno godere di libero accesso alle officine dell’Appaltatore e dei
suoi subfornitori. Le verifiche in officina interesseranno principalmente I'assemblaggio di parti
di impianto prefabbricate.

Prove in fabbrica

Verranno effettuate alla presenza della D.L., sui prodotti finiti.
In particolare potranno venire provati presso le officine dei costruttori, sottoponendoli alle

prove di accettazione previste dalle norme CEI, i seguenti componenti:

- quadri di bassa tensione (Norme CEI 17-13);
- apparecchi illuminanti (Norme CEI 34-21, 34-22, 34-23);
- gruppo di continuita;

- centrali impianti speciali;

Prove in loco preliminari

Verranno effettuate dall’ Appaltatore alla presenza della D.L. sugli impianti completi o parti di
essi.

Le prove dovranno accertare la rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge, alle Norme
CEI ed a tutto quanto espresso nelle prescrizioni generali e in quelle particolari di capitolato,
tenuto conto di eventuali modifiche concordate in corso d'opera, sia per quanto riguarda
I'efficienza delle singole parti che della loro installazione.

Le prove potranno essere nel loro complesso quelle indicate in seguito per il collaudo finale.

Le verifiche e prove verranno effettuate con personale e mezzi messi a disposizione

dall’Appaltatore. Per tale onere non & previsto alcun compenso.

Il Direttore dei Lavori, qualora riscontri dalle prove preliminari imperfezioni di qualsiasi genere
relative ai materiali impiegati od all’esecuzione, prescrivera con appositi ordini di servizio i
lavori che l'impresa dovra eseguire per mettere gli impianti nelle condizioni contrattuali, e il
tempo concesso per la loro attuazione; soltanto dopo aver accertato, con successive verifiche e
prove, che gli impianti corrispondono in ogni loro parte a tali condizioni, redigera il verbale
delle prove facendo esplicita dichiarazione che da parte dell’Appaltatore sono state eseguite
tutte le modifiche richieste a seguito delle prove preliminari.

Resta inteso che nonostante I'esito favorevole di esse I’Appaltatore rimane responsabile delle
deficienze di qualunque natura e origine, che abbiano a riscontrarsi fino alla scadenza dei
termini di garanzia.

Collaudo finale
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Generalita

A opere completamente ultimate e funzionanti e dopo che siano state eseguite positivamente
le prove e verifiche preliminari di cui al precedente articolo, si procedera in contraddittorio con
la Ditta esecutrice alle “verifiche e prove finali” e di funzionamento, intese ad accertare che gli
impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, I’'esecuzione e la funzionalita,
siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente capitolato speciale, tenuto conto
di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell’appalto stesso o nel corso
dell’esecuzione dei lavori.

I collaudi verranno eseguiti a valle della raccolta e verifica della seguente documentazione:

- dichiarazione di conformita di tutti gli impianti eseguiti e relativi allegati obbligatori , a cura
dell” Appaltatore;

- documenti “as built” in duplice copia (redatti e firmati da tecnico abilitato nominato dall’
Impresa) e manuali di manutenzione degli impianti installati;

- verbali delle verifiche finali, redatte e firmate dall’ Appaltatore, attestanti I’ esito positivo di
tutte le prove eseguite, con opportune schede di prova con indicanti i valori e/o gli esiti
riscontrati;

- certificazioni di qualita nonché i verbali delle prove eventualmente effettuate
relativamente ai materiali utilizzati;

- rapporti periodici del Direttore dei Lavori e tutti gli altri eventuali atti disponibili che

possano essere utili alle operazioni di collaudo.

Al termine delle operazioni di collaudo verra redatto, un verbale in cui saranno raffrontati i dati

di fatto risultanti dal processo di visita con i dati di progetto, e nel quale saranno esposti, in

forma dettagliata:

- descrizione delle opere oggetto di collaudo;

- rispondenza delle opere oggetto di collaudo alle prestazioni richieste dalle specifiche
contrattuali e dalle disposizioni legislativo-normative vigenti;

- descrizione delle modalita utilizzate per le verifiche strumentali effettuate unitamente al
confronto tra i risultati ottenuti ed i riferimenti contrattuali, normativi e legislativi del caso;

- descrizione degli strumenti di misura utilizzati: costruttore, modello, classe di precisione,
risoluzione e relativi certificati di taratura rilasciati da enti abilitati o autocertificati dal
collaudatore con indicazione, comunque, dell’ente che ha effettuato la taratura, della classe
di precisione dello strumento e della data di taratura; si precisa che tutti gli oneri delle
prove strumentali (noleggio strumenti, costo dei tecnici, predisposizioni di cantiere, ecc.)
saranno a carico dell’ Appaltatore Cliente.

- riscontro di eventuali difetti e/o mancanze che pregiudichino la collaudabilita delle opere in
tutto o in parte;

- prescrizione delle lavorazioni da eseguire per eliminare eventuali difetti e/o mancanze;
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riscontro della regolare possibilita di esercizio e di manutenzione ordinaria degli impianti in
carico;
risultati delle visite ispettive finali per la verifica dei rimedi messi in atto al fine di eliminare

le eventuali anomalie riscontrate.

base alle Norme CEI 64-8 le prove si suddividono in due parti:

esami a vista che, avvalendosi della documentazione “as built”, accertino che i componenti
dell'impianto elettrico siano conformi alle prescrizioni di sicurezza e di capitolato, siano stati
scelti correttamente ed installati secondo normativa, siano integri in modo da non
compromettere la sicurezza, funzionino correttamente;

prove e misure per accertare la rispondenza delle parti di impianto ai dati progettuali ed

alla normativa in vigore.

Tali verifiche e prove verranno effettuate con personale e mezzi messi a disposizione

dell’Appaltatore. Gli oneri per queste prove sono a carico dell’Appaltatore.

Si

intende che, nonostante I'esito favorevole di esse, I'Appaltatore rimane responsabile delle

deficienze di qualunque natura e origine che abbiano a riscontrarsi fino alla scadenza dei

termini di garanzia.

Gli impianti oggetto di collaudo riguardano:

Impianti elettrici di potenza

rete di terra e equalizzazione del potenziale;

collegamenti equipotenziali supplementari nei locali ad uso bagno;
sorgenti autonome di energia;

quadri generali e secondari di bassa tensione e rifasamento;
distribuzione principale e secondaria;

impianto F.M.;

impianto illuminazione (normale - sicurezza);

impianto elettrico asservito agli impianti meccanici.

Impianti elettrici di segnale

impianto per la gestione degli allarmi, delle segnalazioni e dei comandi;
impianto diffusione sonora;
impianto chiamata da aule;

impianto trasmissione dati.

Esami a vista

In

linea generale verranno eseguiti i seguenti principali controlli volti a verificare |'efficacia

dei/della:

corretta funzionalita degli impianti;
protezione contro i contatti indiretti:

- con interruzione automatica dell’alimentazione
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mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV) e di protezione (PELV)
mediante componenti di classe II o con isolamento equivalente;
collegamenti equipotenziali supplementari nei locali ad uso medico di gruppo 1

0 nei servizi con vasca o doccia

protezione contro i contatti diretti:

isolamento delle parti attive
involucri o barriere

ostacoli e distanziamenti;

protezione dagli effetti termici e dall’incendio:

rischio di ustione
rischio di incendio
rischio di surriscaldamento

protezioni dalle sovracorrenti e scelte dei conduttori in relazione alla portata;

dispositivi di sezionamento e comando:

sezionamento
interruzione per manutenzione non elettrica
comandi ed arresti di emergenza

dispositivi di comando funzionale;

scelta dei componenti e corretta installazione:

identificazione dei circuiti e dei dispositivi di protezione
accessibilita per interventi operativi e di manutenzione
condutture e connessioni

impianti di ambienti ed applicazioni particolari

analisi degli schemi e delle planimetrie “as - built” forniti dall” Appaltatore

verifica dei contrassegni d'identificazione, dei marchi e delle certificazioni

controllo dei provvedimenti di sicurezza nei bagni

verifica dei tracciati per condutture incassate

idoneita delle connessioni dei conduttori

verifica dell'isolamento nominale dei cavi e della separazione tra condutture differenti

presenza e corretta installazione del dispositivo di sezionamento e di comando

verifica degli apparecchi di comando e delle prese di corrente.

Verifiche strumentali

protezione contro i contatti indiretti:

prova della continuita dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione;

misura della resistenza di terra;

controllo di funzionalita degli interruttori differenziali;

misura delle tensioni di contatto per guasti in bassa tensione;

misura della resistenza d’isolamento;
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protezione contro i contatti diretti;

prova del grado di protezione contro i contatti diretti;

prove di tensione applicata;

prove di polarita;

prove d'intervento dei dispositivi di sicurezza e di emergenza;

altre prove;

misura della resistenza di corto circuito;

misura della caduta di tensione;

misura dell'illuminamento medio;

misura dei livelli d'illuminamento con impianto di illuminazione di sicurezza in funzione -

misura autonomia impianto d’illuminazione di sicurezza.

Calcoli e verifiche di controllo a campione

controllo di sfilabilita dei cavi e delle dimensioni dei tubi e dei condotti ;

controllo del coordinamento fra correnti d'impiego, portate dei conduttori e caratteristiche
d'intervento del dispositivo di protezione da sovraccarico;

controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito, poteri d'interruzione degli
apparecchi e correnti di picco e di breve durata massime ammissibili;

controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito, integrale di joule e sollecitazioni
termiche specifiche ammissibili nelle linee durante il corto circuito;

calcolo di verifica delle cadute di tensione nelle linee principali e dorsali;

accertamenti dei livelli di selettivita dei dispositivi di protezione;
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controllo del coordinamento fra dispersore di terra e dispositivo d'interruzione del guasto a
terra;
verifica delle sezioni del conduttore di terra e dei conduttori di protezione;

controllo dell'idoneita e della funzionalita dei quadri;

- controllo del dimensionamento e dei provvedimenti di protezione dei quadri.
Quadri Elettrici

verifica verbali di collaudo di officina;

verifica dei collegamenti di terra;

prove varie di funzionamento;

prove di intervento, verifica dei sistemi di interblocco e sicurezza;

verifica della completezza e chiarezza delle targhette indicatrici, della numerazione delle
morsettiere e dei conduttori;

verifica della completezza, correttezza degli schemi elettrici “as-built” forniti dal costruttore

dei quadri.

Gruppo di continuita

controllo dei parametri elettrici in ingresso/uscita a pieno carico;
misura dell’autonomia in assenza di energia di rete;

controllo dei tempi di ricarica delle batterie;

controllo del funzionamento del by-pass;

verifica funzionale delle segnalazioni di allarme.

Documenti per la denuncia all’ATS della rete di terra

L'Appaltatore dovra produrre la documentazione ed eseguire le misurazioni necessarie alla

denuncia, all’ ATS/INAIL territoriale, del sistema di messa a terra. In particolare dovra produrre

i seguenti documenti:

dichiarazione di conformita degli impianti;

n

copia dei disegni “as - built” degli impianti elettrici ed in particolare planimetria
dell'impianto di terra e di protezione contro i fulmini (se presente) realizzata con le
seguenti indicazioni:

posizione dei dispersori, loro numerazione, posizione degli organi di captazione e di discesa
con certificazione della continuita elettrica degli elementi naturali utilizzati quali organi
captazione/discesa/dispersione;

tipo e sezione dei conduttori utilizzati per la realizzazione dell” impianto;

album con fotografie di alcune zone specifiche dell'impianto;

dichiarazione dell’Appaltatore che l'impianto & stato eseguito in conformita alle norme, alle
leggi ed ai decreti vigenti;

misura e relazione sulla resistenza di terra del dispersore;

relazione di prova della funzionalita degli interruttori differenziali installati con indicazione

dei tempi d'intervento misurati per correnti pari alla corrente differenziale nominale.
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Tutta la documentazione dovra essere presentata alla D.L. prima della prove finali.

1.6 Elenco documentazione di progetto

Fanno parte del progetto esecutivo delle opere elettriche, i seguenti documenti:
— Relazione tecnica specialistica
— Capitolato speciale d’appalto;
— Computo metrico estimativo;

— Elenco prezzi unitari

Planimetrie

= EO1: Impianti elettrici - distribuzione impianti forza motrice e speciali

= EO02: Impianti elettrici - distribuzione impianto luce

- Schemi quadri elettrici

= EO03: Quadro informagiovani
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2 PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutti gli impianti previsti nel presente intervento sono soggetti all’ obbligo di progettazione ai
sensi dell” art. 5 del D.M. 37/08.

Si riporta a titolo informativo e non esaustivo I'elenco delle principali leggi € norme tecniche
d'impianto utilizzate nella progettazione delle opere e che dovranno essere rispettate nell’
esecuzione dei lavori, al fine di garantire la perfetta realizzazione a regola d’ arte degli stessi.
Le normative di riferimento oggetto del presente progetto riguardano solo gli impianti di
utilizzazione, cosi come stabilito dall’ art. 1 del D.P.R.n° 447/91 e,quindi , non riguardano gli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi in genere.

Tali apparecchiature, non soggette al D.M. 37/08, dovranno essere in ogni caso rispondenti alle

norme CEI relative, ma tale rispondenza dovra essere assicurata dal costruttore.

Legge n.186 del 01-03-1968 : Disposizioni concernenti materiali ed impianti
elettrici.
D.M. n° 37 del 22-01-08 : Regolamento concernente il riordino delle

disposizioni in materia di attivita di installazione

degli impianti all’ interno degli edifici.

D.L. n.81 del 9-04-2008 : Testo unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CEI 11-17 quarta ed. (2014): Lavori su impianti elettrici

Norma CEI 64-8 ultima ed. : Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale

non superiore a 1000V in corrente alternata e a
1500V in corrente continua.

Norma CEI 11-17 V1 : Norme per gli impianti di produzione, trasporto e
distribuzione di energia elettrica -linee in cavo.

CEI EN 61439-1: Apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1:
Regole generali

CEI EN 61439-2: Apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 2:
Quadri di potenza

Tabelle CEI-Unel 35024/1 ed.’97: Cavi elettrici isolati con materiale elastometrico o
termoplastico per tensioni nominali non superiori
a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c., portate in
regime permanente per posa in aria.

Norma UNI EN 12464-1 : Illuminazione dei posti di lavoro.

Norma UNI EN 1838 ed. 03/2000: Illuminazione di emergenza.
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Legge 186/68 : Obbligo dell’'esecuzione a regola d’arte degli
impianti (CEI).
Legge 791/77: Attuazione della direttiva del consiglio delle

Comunita europee (n. 72/23/CEE) relativa alle
garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione

DPR 224/88 : Responsabilita del costruttore

Direttive CEE recepite dalla legislazione nazionale con particolare riferimento alle direttive
quadro 89/391 e 92/57.

CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri(Codice IP)

Tabelle CEI-Unel 35024/1 ed.’97: Cavi elettrici isolati con materiale elastometrico o
termoplastico per tensioni nominali non superiori
a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c., portate in
regime permanente per posa in aria.

CEI-UNEL 35026: Cavi elettrici isolati con materiale elastometrico o
termoplastico per tensioni nominali non superiori
a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c., portate in
regime permanente per posa in interrata.

CEI 20-21 ultima ed. : Cavi elettrici. Calcolo della portata di corrente

CEI 20-22/0 ultima ed Prove d'incendio su cavi elettrici - Parte O:
Prova di non propagazione dell'incendio -
Generalita

CEI 20-22/2 ultima ed.: Prove di incendio su cavi elettrici - Parte 2:
Prova di non propagazione dell'incendio

CEI 20-38: Cavi senza alogeni isolati in gomma, non
propaganti l'incendio, per tensioni nominali UO/U
non superiori a 0,6/1 kV

CEI 20-38/2;Ab: Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio
e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi
Parte 2 - Tensione nominale Uo /U superiore a
0,6/1 kv

Direttiva 89/336/CEE, recepita con

D.Lgs 476/92: Direttiva del Consiglio d’Europa sulla compatibilita
elettromagnetica”

Direttiva 93/68/CEE, recepita con
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D. Lgs 14/08/96 n° 493: Attuazione della direttiva 92/58 CEE concernente
le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”;

DPR 24/07/1996 n°503: “"Regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubbilici.

D.M. 27/07/10 Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio delle attivita commerciali con superficie
superiore a 400 mq

Direttive Europee:

73/23/CEE e successive : Direttiva bassa tensione.
98/37/CE e successive : Direttiva Macchine.
89/336/CEE e successive : Direttiva compatibilita elettromagnetica.

Ove necessario, verranno rispettate tutte le disposizioni previste dal locale comando dei VV.F.
e dagli enti fornitori dell’energia elettrica, delle reti linee telefoniche, del gas.

Tutti i componenti dell'impianto dovranno rispondere alle rispettive norme di prodotto e
dovranno essere installati come previsto dalla societa costruttrice del prodotto. Si privilegera
I'utilizzo, ove possibile, di apparecchiature a marchio IMQ.

Tutti componenti elettrici saranno conformi alle rispettive direttive comunitarie e provvisti di

marcatura CE.

2.2 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI E MODALITA’' D’
INSTALLAZIONE

2.2.1 CAVI DI POTENZA E SEGNALAZIONE

I conduttori ed i cavi dovranno essere non propaganti l'incendio e a ridotta o bassissima emissione di
gas corrosivi, conformi alle norme CEI.

Le sezioni saranno quelle specificate nei disegni e comunque non inferiori a quanto specificato
dall’art.524 della Norma CEI 64-8 .

Si precisa comunque che la sezione minima da adottarsi per i circuiti di potenza prevista dalla norma (
vedi tab. ) € di 1.5 mmgq in rame.

Il conduttore di neutro dovra avere la stessa sezione del conduttore di fase nei circuiti monofase, e nei
circuiti polifase con sezione del conduttore di fase inferiore od uguale a 16 mmgq in rame; nei circuiti con
sezione superiore ai 16 mmq il conduttore di neutro pud’ avere una diversa sezione a patto che sia
rispettato I'art. 524.3 della norma CEI 64-8

Tutti i conduttori dovranno essere coordinati con le relative protezioni.

La sezione del conduttore di protezione sara scelta in accordo con l'art. 543.1.2 e relativa tab. (sotto
riportata ) della norma CEI 64-8.
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Tab. (i valori espressi sono in mmq.)

Sezione del conduttore di fase Sezione minima del conduttore di protezione
Sf < 16 Sp=S

16 < Sf < 35 16

Sf > 35 Sp=5/2

I conduttori equipotenziali principali dovranno collegare tutte le masse estranee entranti nell’
edificio, con conduttore avente sezione non inferiore alla meta del conduttore di protezione di
sezione maggiore presente nell'impianto, con un minimo di 6 mmqg e con un massimo, se in
rame, di 25 mmq.( CEI 64-8 art.547.1.1).

I collegamenti equipotenziali supplementari che connettono una massa ad una massa
estranea, dovranno avere sezione inferiore alla meta del corrispondente conduttore di

protezione ( CEI 64-8 art.547.1.2 ). e comunque non inferire a 6 mmgq.

2.2.2 IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI

L'art. 514.2 della norma CEI 64-8 precisa che: “Le condutture elettriche devono essere
disposte o contrassegnate in modo tale da poter essere identificate per le ispezioni, le prove, le
riparazioni o le modifiche all'impianto.”

Si dovra in particolar modo utilizzare il bicolore giallo-verde per i conduttori di terra, di
protezione ed equipotenziali; per il conduttore di neutro si dovra utilizzare la colorazione blu

chiaro, cosi come precisato dalla norma CEI 16-4 e dalla norma CEI 64-8 art. 514.3.

2.2.3 TUBI

I tubi per la posa sotto pavimento dovranno essere conformi alla norma CEI EN 50086-1, e
classificati almeno di tipo medio per la resistenza allo schiacciamento.

I tubi dovranno essere messi in opera nei modi previsti dalla norma CEI 64-8 con particolare
riguardo a quanto previsto nella sez. 522.8, essi dovranno avere un diametro interno almeno
pari ad 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in essi contenuto, e dovra
essere garantita la sfilabilita dei conduttori in essi contenuti. In particolare I’ Appaltatore dovra
controllare preventivamente che le scanalature per la posa delle tubazioni incassate vengano
eseguite in modo da risultare orizzontali, verticali o comunque parallele, agli spigoli delle
pareti, salvo per tratti molto brevi o quando necessari ad aggirare ostacoli.

I raggi di curvatura delle tubazioni non dovranno pregiudicare l'infilaggio/sfilaggio dei
conduttori in esse contenuti.

Le tubazioni fissate all'interno delle pareti dovranno avere percorsi orizzontali o verticali o

paralleli agli spigoli delle pareti.

La tabella riportata nella pagina successiva indica la grandezza minima che devono avere i tubi

protettivi, rispettivamente flessibili e rigidi, in relazione alla sezione e al nhumero dei cavi.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PAGINA 17



DIGIERRE®)@®

CAVI SEZIONE mm?
Uo/U TIPO NUM 1,5 2,5 4 6 10
1 16 16 16 16 16
2 16 16 16 20 25
3 16 16 20 25 32
Cavo unipolare pvc 4 16 20 20 25 32
(senza guaina) 5 20 20 20 32 32
6 20 20 25 32 40
7 20 20 25 32 40
8 25 25 32 40 50
9 25 25 32 40 50
450/750 V 1 16 20 20 25 32
bipol. 2 32 40 40 50
3 40 40 50 50
Cavo 1 16 20 20 25 40
Multipolare tripol. 2 32 40 40 50 ---
PVC 3 40 50 50
1 20 20 25 32 40
quadrip. 2 40 40 50 50 ---
3 40 50 50
1 20 20 20 25 50
2 40 40 40 40 50
3 40 50 50 50
Cavo unipolare 4 50 50 50 50 ---
pvc 0 gomma 5 50 50 --- --- ---
(con guaina) 6 --- --- --- --- ---
7 - - - - -
8 _— _— _—— _—— _——
9 _—— _—— _—— _—— _——
0,6/1 kV 1 25 25 25 32 32
bipol. 2 40 50 50
3 50 50
Cavo 1 25 25 25 32 32
Multipolare tripol. 2 50 50 50 --- ---
PVC o 3 50 ---
Gomma 1 25 25 32 32 40
Quadrip. 2 50 50 --- --- ---
3 _—— _—— _—— _—— _——

2.2.4 CASSETTE

Sono ammesse solo cassette con coperchio fissato con viti.
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Giunzioni e cavi posti all'interno delle cassette non devono occupare piu del 50%. Del volume
interno della cassetta stessa. La tabella indica per ogni cassetta il numero massimo dei tubi
attestabili, in relazione alle dimensioni dei tubi stessi. Si devono, inoltre, attestare le tubazioni

in modo da evitare eccessivi intrecci di cavi.

TABELLA: Numero massimo di tubi attestabili sulle cassette, in relazione al

diametro (mm) dei tubi stessi.

DIMENSIONI INTERNE PREDISPOSIZIONE NUMERO MASSIMO TUBI
(LxHXxP) NUMERO SCOMPARTI ATTESTABILI
7] o |9 |9 |90 | 9|9
16 | 20 (| 25 | 32 | 40 | 50 | 63
90 x 90 x 45 1 7 4 3 -- - - ---
120 x 100 x 50 1 10 6 4 U R R R
120 x 100 x 70 1 14 9 6 VR I IR
150 x 100 x 70 1 18 12 8 4 4 2 ——-
160 x 130 x 70 1 20 |12 8| 6 | 4| 2 |--
200 x 150 x 70 2 24 | 16 | 10 6 4 4 ——-
300 x 150 x 70 3 --- |1 24 | 16 | 10 6 5 2
390 x 150 x 70 4 -~ | ---120 | 12 8 6 3
480 x 160 x 70 3 --- | ---124 | 16 | 10 6 4
520 x 200 x 80 3 | = | - -] 12| 8 6

2.2,5 PASSERELLE E CANALI

Per passerella si intende un supporto di cavi che consiste di una serie continua di elementi di
supporto che possono essere perforati o non perforati, cosi come precisato all’art.26.7 della
norma CEI 64-8.

Per canale si intende un involucro chiuso da coperchio che assicura la protezione meccanica dei
cavi e che permette la messa in opera e la rimozione di questi cavi con mezzi diversi dal tiro ed
anche il montaggio di altri eventuali componenti, cosi come precisato all’art.26.3 della norma
CEI 64-8.

Le passerelle o i canali dovranno essere messe in opera nei modi previsti dal costruttore, in
particolare si dovra verificare la distanza dei supporti in funzione dei carichi che essi saranno
portati a supportare ;

Le passerelle possono presentare asperita e spigoli e quindi in esse potranno essere posati

esclusivamente dei conduttori provvisti di guaina .
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Nei canali la norma di prodotto prescrive che essi non debbano presentare asperita o spigoli, si
potra quindi posare in essi anche conduttori sprovvisti di guaina, si dovra in questo caso
garantire la messa a terra del canale e lo stesso dovra garantire la continuita elettrica tra tutti i
gli elementi di cui sia costituito.

Le linee posate in passerelle o canali, composte da conduttori unipolari,dovranno essere posate
in modo che le fasi , il neutro ed il conduttore di protezione siano contenuti entro lo stesso
canale o passerella questo al fine di evitare riscaldamenti per effetto induttivo (art.521.5 CEI
64-8 e relativa nota), si rammenta che all'interno delle passerelle devono essere installati
conduttori provvisti di guaina di protezione.

Il grado di riempimento delle passerelle e dei canali non dovra superare il 50% della loro
sezione.

I cavi saranno posati in passerella o canale nei modi previsti dalle tavole di progetto.

Ove previste le calate per I'alimentazione di quadri elettrici, con passerelle o canali, dovranno
essere realizzate in modo da non modificare il grado di protezione degli stessi.

All'interno delle passerelle o dei canali non dovra avvenire nessuna giunzione. Le stesse
verranno effettuate in adiacenti scatole di derivazione in PVC complete di pressacavi per
I'ingresso e l'uscita dei cavi.

Per rendere possibile gli interventi di manutenzione/modifica degli impianti qualora le cassette
di derivazione debbano essere montate sopra controsoffitti non ispezionabili queste dovranno
essere tutte poste/raggruppate in corrispondenza di botole d’ispezione o, in subordine e se
autorizzato dalla DL, in corrispondenza di apparecchiature (ad es. corpi illuminanti) montate ad
incasso nel controsoffitto.

Al loro interno le connessioni dovranno essere effettuate in modo che sia assicurato un contatto
sicuro ed affidabile, (CEI 64-8 art.134.1.4 e art.526.1). Le giunzioni dovranno unire cavi aventi

le stesse caratteristiche e lo stesso colore delle guaine.

2.2.6 QUADRI ELETTRICI

Tutti i quadri elettrici dovranno risultare conformi alle norme CEI.. Essi potranno essere
realizzati in conformita alla norma CEI 23-51 solo se la corrente di corto circuito presunta nel
punto d’installazione non supera i 10 kA o se sono protetti a monte da un interruttore
limitatore avente corrente di picco limitata non eccedente i 17 kA. In caso contrario esso dovra
necessariamente rispettare la norma CEI EN 61439. In ogni caso le dimensioni dovranno
essere tali da permettere: un aumento delle apparecchiature installate almeno del 15%; lo
smaltimento del calore prodotto dalle apparecchiature e dal cablaggio in essi contenuto in
modo conforme a quanto indicato dalle normative.

Nei quadri ove € prevista la presenza di un settore normale e un settore preferenziale, si dovra
provvedere ad un‘adeguata separazione tra i due.

Si raccomanda di effettuare gli ingressi e le uscite dal quadro in modo di non alterare il grado

di protezione minimo richiesto.
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Tutti i circuiti del quadro dovranno essere identificabili, mediante targhette per gli interruttori,
e mediante appositi accessori per le morsettiere ed i cavi.

La ditta costruttrice del quadro dovra apporre frontalmente, ed in zona visibile, una targhetta
indicante, in modo indelebile, la ragione sociale, le caratteristiche del quadro ed un codice
identificativo dello stesso.

2.2.,7 INTERRUTTORI E ORGANI DI MANOVRA

Si potranno utilizzare interruttori automatici sia di tipo scatolato che modulare conformi
rispettivamente alla norma CEI 17-5 e CEI 23-3. Il potere di interruzione dell’'apparecchio
dovra essere sempre superiore alla corrente di corto circuito simmetrica, presente nel punto di
installazione.

Per gli interruttori di tipo scatolato saranno da prediligere quelli con Icu=Ics.

Si potranno installare interruttori con potere di interruzione inferiore alla corrente di c.to c.to
presente nel punto di installazione a patto che, a monte di essi, sia installato un interruttore
avente un potere di interruzione superiore alla corrente di corto circuito simmetrica presente
nel punto di installazione e i sia certificata e documentata, dal costruttore degli apparecchi, la
filiazione tra i due, e che cioe I’'energia lasciata passare dall’interruttore a monte sia inferiore a
quella sopportabile dall’interruttore posto a valle (CEI 64-8 art.434.3.1).

Tutti gli interruttori dovranno essere messi in opera secondo le istruzioni del costruttore.
L'utilizzo di interruttori differenziali deve essere effettuato nei modi previsti dal costruttore, si
rammenta che deve essere prevista una verifica periodica degli interruttori differenziali
conformemente alle prescrizioni del costruttore.

Nel caso di utilizzo di interruttori differenziali provvisti di toroide esterno, non dovra mai

transitare all’interno dello stesso il conduttore di protezione.

2.2.8 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Gli apparecchi illuminanti dovranno essere conformi alla relativa norma di prodotto ed avere un
grado di protezione adeguato alla classificazione dell'ambiente .Si raccomanda di installare gli
stessi rispettando le indicazioni fornite dal costruttore.

Tutte le lampade installate nello stesso locale dovranno avere identica temperatura di colore.
Per ogni tipologia di corpo illuminante si dovranno rispettare le relative caratteristiche tecnico-
funzionali ed estetiche indicate negli elaborati di progetto. Prima di emetterne I'ordine d’
acquisto I'Impresa dovra sottoporne un campione alla D.L. ed ottenerne, preventivamente, |’

approvazione scritta, anche in relazione al colore di finitura.

2.2.9 CABLAGGIO STRUTTURATO

I cavi utilizzati per la realizzazione del cablaggio strutturato dovranno essere in rame a quattro
coppie ritorte. Per la connessione tra i principali armadi, & stato previsto un cavo in fibra ottica,
in modo da garantire una maggiore capacita di trasmissione dati ed una totale immunita ai

disturbi elettromagnetici.
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Per la distribuzione a valle dell’'armadio principale si utilizzeranno cavi di tipo UTP categoria 6.

Saranno utilizzate prese dati di tipo RJ45 cat. 6 di tipo toolless.

Per effettuare la connessione alle prese, si dovra sguainare il cavo solo per la parte
strettamente necessaria e minimizzare al massimo la parte non twistata.

Al fine di effettuare un cablaggio corretto della presa, si rimanda comunque alle istruzioni del
costruttore.

I cavi del cablaggio strutturato dovranno essere separati dai cavi di energia.

Nel cablaggio delle linee dorsali la distanze riportate nella tabella sottostante vanno sempre
rispettate.

Nel cablaggio orizzontale vale quanto segue:

- se il tratto del cablaggio € inferiore a 35 m non ¢ richiesta alcuna separazione;

- per lunghezze superiori a 35 m, le distanze di separazione si applicano all'intera lunghezza

con l'esclusione degli ultimi 15 m, collegati alla presa.

DISTANZA MINIMA
Setto divisore
TIPO DI CAVI Setto divisore | Setto divisore
assente o
] di alluminio di acciaio
isolante
Cavo di potenza non schermato e cavo IT non schermato 200 mm 100 mm 50 mm
Cavo di potenza non schermato e cavo IT schermato 50 mm 20 mm 5 mm
Cavo di potenza schermato e cavo IT non schermato 30 mm 10 mm 2 mm
Cavo di potenza schermato e cavo IT schermato 0 mm 0 mm 0 mm

Per rispettare le distanze di separazione richieste occorre prevedere adeguati sistemi di
fissaggio dei cavi.
Gli armadi e le mensole per i cavi dovrebbero essere completamente separati per sistemi di

potenza e di trasmissione, tuttavia, i setti divisori o le distanze tra i cavi fissati sono accettati.

2.3 DOCUMENTAZIONE FINALE

Tutti i disegni, i manuali e le istruzioni dovranno essere redatti in lingua italiana.

A lavori ultimati e comunque prima del collaudo di accettazione, dovranno essere forniti i
seguenti documenti:

- n°2 copie su dischetto e n.3 copie su carta di ogni disegno in esecuzione “as-built”,
costruttivo di montaggio, schemi unifilari e funzionali, cablaggi, morsetterie, tabelle
cavi, sia in formato modificabili (word,excel, autocad) sia in formato non modificabile
(pdf) etc.
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- n.1 copia dei manuali di istruzione per I'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti
e apparecchiature nonché le descrizioni di funzionamento sia in formato modificabili
(word, excel, autocad) sia in formato non modificabile (pdf) etc.
Si precisa che affinché la fornitura sia ritenuta completa, occorre sia stata integralmente
consegnata la documentazione sopracitata.
Dovra inoltre essere fornita la dichiarazione di conformita secondo il DM 37/08 completa di:
- documentazione “as-built” degli impianti
- relazione descrittiva con le tipologie dei materiali installati
- schede tecniche materiali utilizzati
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
- attestazione misure, prove e collaudi eseguiti
- certificati componenti utilizzati

- manuali uso e manutenzione apparecchiature

La dichiarazione di conformita e gli allegati dovranno essere consegnati in un numero di copie
sufficienti a poter effettuare gli inoltri agli Enti previsti a Norma di Legge.
L'Appaltatore dovra infine consegnare al Committente, in originale, tutti i certificati di garanzia

dei prodotti installati (moduli fotovoltaici,inverter,ecc.).

2.4 VERIFICHE A CURA DELL'APPALTATORE

Alla fine dei lavori e prima della messa in servizio di ogni parte dell'impianto elettrico sara cura
dell’Appaltatore effettuare un esame a vista e verificare che le prescrizioni della Normativa
vigente in materia e di capitolato siano state rispettate.

L'appaltatore effettuera i seguenti principali interventi:

Esame a vista (Norma CEI 64/8 SEZ. 611).
Si dovra accertare che i componenti elettrici siano:
- conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme;
- scelti e messi in opera correttamente e non danneggiati visibilmente in modo tale da
compromettere la sicurezza.
Si dovra controllare il rispetto delle seguenti condizioni:
- protezione contro i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle distanze di
sicurezza delle parti in tensione e la protezione mediante barriere, involucri;
- scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e caduta di tensione, nel
rispetto di quanto indicato nel progetto;
- scelta e corretta taratura dei dispositivi di sezionamento e comando;
- corretta scelta dei componenti elettrici in riferimento alle influenze esterne;
- identificazione dei conduttori di neutro e protezione;

- presenza di schemi, cartelli monitori,pittogrammi e di informazioni analoghe.
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Prove (Norme CEI 64/8 sez. 612).

Si eseguiranno le seguenti prove:

continuita dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e
supplementari;

resistenza d’isolamento;

resistenza di terra

protezione per separazione dei circuiti SELV e PELV;

protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione;

prove di polarita;

di tensione applicata;

di funzionamento;

d’intervento comandi d’emergenza

misura valori di illuminazione sia ordinaria che di sicurezza

Documentazione.

L'installatore ultimate le prove e le verifiche sopra riportate procedera alla redazione e

consegna al Committente dei seguenti documenti:

dichiarazione di conformita (4 copie);

verbale delle verifiche sopra riportate (2 copie);

disegni as-built compreso schemi elettrici di potenza e funzionali finali dei quadri (2
copie cartacee + 1 copia in formato dwg);

relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati (4 copie);

modulo di denuncia dell'impianto di terra precompilato (2 copie);

manuale d'uso e di manutenzione degli impianti (1 copia cartacea + 1 copia su supporto
informatico).
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