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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INFORMAGIOVANI ALLA
STAZIONE AUTOLINEE IN PIAZZALE MARCONI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
la realizzazione della nuova sede dellINFORMAGIOVANI alla Stazione Autolinee in Piazzale
Marconi.

Esse possono riassumersi come segue, salvo tutte quelle piu precise
indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo:
L'intervento prevede i seguenti interventi:

— la chiusura con facciate vetrate del portico, a doppia altezza e attraversato da una
passerella aperta, posto fra il corpo della Stazione Autolinee e quello dell'ex Urban
Center;

— larealizzazione, nel medesimo portico, di un solaio intermedio a struttura metallica (mq
108) e di un nuovo vano scala di tipo protetto (rampe da cm 120) con struttura
metallica: verranno cosi ricavati un nuovo locale a piano terra (hall con accesso dal lato
Piazzale Alpini) e un nuovo locale al primo piano (la sala riunioni da 50 posti);

— laridestinazione dell’ex locale biglietteria al piano terra della Stazione Autolinee
ricavandovi un nuovo ufficio, un servizio igienico accessibile con antibagno e un locale
ripostiglio;

— larealizzazione di una separazione REI la Stazione Autolinee e gli spazi
dell'lnformagiovani;

— gli impianti elettrici, di condizionamento, antiincendio e idrosanitari dei nuovi spazi
dell'Informagiovani.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nellappalto, ammonta
presuntivamente ad euro.246.709,63 (euro.duecentoquarantaseimilasettecentonove/63), e
comprende gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicati al successivo art. 23 in misura fissa ed
invariabile.

Tale importo complessivo rappresenta il limite massimo di spesa che la
stazione appaltante dispone per i lavori di che trattasi. L’offerta che supera il suddetto importo
complessivo sara esclusa dall’appalto.

Detto importo risulta indicativamente cosi distinto:

A) -- per lavori a corpo totale euro 235.709,63
B) -- per lavori a misura totale euro 0,00
C) -- per lavori in economia totale euro 0,00
D) -- oneri per la sicurezza totale euro 11.000,00

Tornano euro 246.709,63

come risulta dal seguente prospetto, i cui importi rappresentano, approssimativamente, quanto
stimato per le singole categorie di opere :

OPERE A CORPO

Demolizioni, rimozioni e scavi 8°266,80
Strutture e solaio in calcestruzzo armato 3'603,95
Vespaio 1'367,10
Strutture in acciaio 287990,90
Impermeabilizzazioni 927,68
Isolamenti 7°824,76
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Massetti e sottofondi 57395,61
Pareti e contropareti in cartongesso 26°053,98
Pavimenti in gomma 7°286,60
Opere in pietra e rivestimenti in ceramica 3'113,87
Controsoffitti 3'825,18
Facciata continua e serramenti esterni 40°778,11
Porte interne 57004,79
Opere da fabbro 8'529,61
Opere da pittore 7'552,38
Protezione contro il fuoco delle strutture 3°002,35
Manutenzione strutture metalliche esistenti 1°039,00
Impianti elettrici 32°428,92
Impianti termico, ventilazione, idrosanitario e antincendio 34°318,04
Assistenze 6°400,00

235°709,6
SOMMANO OPERE A CORPO 3
ONERI PER LA SICUREZZA 11.000,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 246.709,63

Le cifre del precedente quadro, indicano gli importi presuntivi delle diverse
categorie di lavori compresi nell'appalto e potranno variare in relazione all’'offerta resa in sede di
gara.

Le nuove cifre conseguenti all'appalto potranno altresi essere variante in pit o
in meno entro il limite qualitativo e quantitativo del 5% di ciascuna categoria, con disposizioni
della Direzione Lavori e senza aumento dell'importo del contratto stipulato. Tali variazioni non
sono considerate e non costituiscono varianti in corso d’opera dei lavori appaltati.

Tale limite & elevato al 20% per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del
D.lgs. 42/2004, con il limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.Igs.
50/2016.

L'Appaltatore ha I'obbligo di esaminare e riscontrare le voci riportate nella
descrizione delle opere a corpo comprese nell’'appalto, di cui al successivo art. 4. A seguito
dellesame degli elaborati progettuali, la conseguente dichiarazione di presa visione del
progetto, da allegare all'offerta, comporta l'incondizionata accettazione delle previsioni
progettuali (qualita e quantita) delle opere da eseguire.

Per le opere a corpo il prezzo offerto é fisso ed invariabile, fatto salvo quanto
sopra previsto, senza che possa essere invocata, dalle parti, alcuna verificazione sulla loro
misura o sul valore attribuito alla qualita e quantita delle opere stesse.

| prezzi offerti comprendono tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per
dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione,
qualita, sicurezza, collaudo ed agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente
descritte nella lista delle categorie di opere comprese nell’'appalto, richiamata al successivo
articolo 4.
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Art. 3 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere che la Stazione appaltante si
riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che I'Appaltatore possa avanzare
alcuna eccezione o richiesta di compenso:
- allacciamento alle reti di servizi pubblici;
- piattaforma elevatrice per disabili;
- scala a chiocciola nella ex biglietteria tra piano terra e piano interrato.

Art. 4 DOCUMENTI D’APPALTO

Completano i documenti d’appalto e fanno parte integrante del contratto, anche
se non materialmente allegati:

- l'elenco prezzi con il quale saranno liquidate le opere regolarmente eseguite, in seguito
chiamato “elenco prezzi”;

- il cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni comprese nell’appalto;

- il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. 05.10.2010
n° 207, in seguito chiamato “REG. 207/2010", per le parti ancora vigenti a seguito del
D.lgs. 50/2016;

- il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.4.2000 n°
145, in seguito chiamato “CGA 145/2000", limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 comma
2°e 3°,6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 € 36;

- il Capitolato Speciale Tipo per appalti dei lavori edili, redatto dal Ministero dei Lavori
Pubblici, approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere n. 170 in data
14/12/1990 ed aggiornato alllanno 2000, per le parti espressamente richiamate o non
disciplinate dal presente capitolato, in seguito chiamato “CST";

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008, di
seguito denominato “piano di sicurezza”;

- le relazioni tecniche e gli elaborati grafici di progetto;

- le polizze di garanzia.

Gli ulteriori elaborati tecnici che costituiscono il progetto dei lavori appaltati,
approvati dalla Stazione appaltante, non fanno parte dei documenti d’appalto per cui non hanno
alcun valenza contrattuale e quindi non possono essere citati a sostegno di rivendicazioni di
alcun tipo.

Art. 5 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati al progetto e
dai particolari disegni di dettaglio.

Art. 6 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna variazione o addizione alle opere appaltate pud essere introdotta
dall’Appaltatore se non disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione
appaltante.

La violazione di quanto sopra disposto, salva diversa valutazione da parte del
responsabile del procedimento, comporta I'obbligo dell’Appaltatore di demolire a sue spese i
lavori in difformita.
Sono ammesse variazioni in corso d'opera e modifica del contratto, sentiti il
Progettista ed il Direttore dei lavori, solo nel rispetto dei casi e nei limiti indicati:
- dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- dall'articolo 149 del D.Igs. 50/2016 per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del
D.lgs. 42/2004.
Si pud procedere a varianti in corso d’opera nei seguenti casi:
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- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di Autorita o
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- per circostanze impreviste ed imprevedibili;

- per l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti
al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti della qualita del'opera o di sue parti e sempre che non
alterino I'impostazione progettuale;

- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene,
verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti 0 non prevedibili nella fase
progettuale;

- nei casi previsti dall'art.1664, secondo comma, del Codice Civile.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.lgs.
50/2016.

La Stazione appaltante puo ordinare, durante I'esecuzione dell’appalto e per i
soli casi sopra citati, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
d'appalto e I'’Appaltatore & tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi
lavori.

La Stazione appaltante pud sempre ordinare una diminuzione dei lavori
appaltati nel limite di un quinto dellimporto di contratto. Tale diminuzione dovra essere
tempestivamente comunicata all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore, peraltro, non dovra dare corso ad opere aggiuntive e a lavori che
comportino varianti al progetto, con la sola eccezione delle variazioni indicate al precedente art.
2, che non costituiscono varianti, se non dopo che tali opere e lavori siano stati autorizzati dalla
Stazione appaltante.

Gli estremi di tali autorizzazioni dovranno essere citati negli ordini di servizio
relativi alla esecuzione delle opere di cui trattasi.

L'Appaltatore non potra richiedere, e quindi non avra diritto, ad alcun
compenso, indennizzo e pagamento, di qualsiasi natura e specie, dei lavori che fossero stati
eseguiti non conformemente alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Art. 7 DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE —

DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA DELL'IMPRESA

Il Direttore dei lavori e Coordinatore per I'esecuzione hanno il compito di curare
che le opere compiute risultino pienamente rispondenti al progetto ed alle norme di capitolato,
nonché al piano di sicurezza del cantiere. Per questo ha il diritto di impartire gli ordini inerenti e
di controllare i materiali e le opere in tutte le fasi di esecuzione dei lavori. In particolare
competono al Direttore dei lavori tutte le prestazioni previste dall’articolo 101 del D.lgs. 50/2016
e dalla normativa tecnica e amministrativa di settore, anche avvalendosi della collaborazione di
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Al Coordinatore per I'esecuzione competono tutti gli obblighi previsti dall’art. 92
del d.lgs. 81/2008, pertanto pud ordinare all’Appaltatore la sospensione delle singole
lavorazioni in corso delle varie categorie di opere qualora rilevi pericoli gravi ed imminenti per la
mancata attuazione delle norme di sicurezza, dandone comunicazione al Direttore dei lavori e
alla Stazione appaltante per ogni ulteriore provvedimento a carico dell’Appaltatore. Inoltre, pud
proporre, alla stessa Stazione appaltante, dandone comunicazione anche al Direttore dei lavori,
la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese e la risoluzione del contratto per gravi
inosservanze ed inadempimenti dell’ Appaltatore alle prescrizioni del piano di sicurezza.
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Ai sensi degli art. 2 e 3 del CGA 145/2000 I'Appaltatore deve indicare, prima
della stipula del contratto, il proprio domicilio e le persone che possono riscuotere, con i vincoli
previsti dagli articoli stessi.

Da parte dell’Appaltatore, qualora non conduca personalmente i lavori, deve
conferire mandato di rappresentanza ad un proprio Direttore tecnico, professionalmente
qualificato secondo le competenze di legge, del quale ha I'obbligo di comunicare il nominativo
all'atto della consegna dei lavori. L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del
proprio rappresentante.

Compito del Direttore tecnico dell'impresa appaltatrice € quello di affiancare il
Direttore Lavori e Coordinatore per I'esecuzione, per tutta la durata delle opere, in maniera che
gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

L’Appaltatore rimane, ad ogni effetto, I'unico responsabile per danni o sinistri di
gualsiasi entita che avessero a verificarsi a persone 0 a cose in conseguenza di cattiva
esecuzione delle opere, di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, comprese le
opere provvisionali, e di contravvenzione al piano di sicurezza del cantiere nonché di tutte le
vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Inoltre I'Appaltatore dovra nominare, all'atto della consegna dei lavori, un
tecnico professionalmente idoneo a termini delle leggi vigenti in materia e che pud anche
essere il medesimo Direttore tecnico dellimpresa, mediante il quale I'Appaltatore stesso si
assumera l'intera responsabilita della esecuzione a regola d’arte di tutte le strutture appaltate, o
preesistenti 0 comunque interessate alle opere appaltate, per le quali sia necessario assicurare
adeguata stabilita e che interessino 'incolumita e la sicurezza.

L'Appaltatore dovra inoltre nominare, all'atto della consegna dei lavori, i tecnici
professionalmente idonei, a termini di legge, mediante i quali I'’Appaltatore stesso si assumera
l'intera responsabilita della esecuzione, nel rispetto della normativa vigente, degli impianti
tecnologici. Tali tecnici saranno altresi responsabili della rispondenza alle normative di
sicurezza di tutte le parti di impianto esistenti 0 mantenute in esercizio, opportunamente
integrate con il nuovo impianto.

Detti tecnici dovranno risultare di gradimento della Direzione lavori e della
Stazione appaltante, per gravi e giustificati motivi ha diritto di esigerne il cambiamento
immediato.

Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le norme
contenute nel D.Igs. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni in vigore contenute nel CGA approvato con
D.M. 145/2000, per gli articoli ancora vigenti, e nel REG. 207/2010, per gli articoli ancora
vigenti.

L’'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in
Italia derivanti la leggi, decreti, circolari e regolamenti, specie quelli relativi all'edilizia, d’igiene,
di polizia urbana, dei cavi ed impianti tecnologici stradali, nonché delle norme sulla circolazione
stradale, quelle di sicurezza ed igiene del lavoro, anche da parte dei subappaltatori, cottimisti e
lavoratori autonomi. Analogamente dovranno essere osservate le norme CEIl, UNI, ISO; CNR,
fornendo la relativa documentazione a richiesta della Direzione Lavori.

Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, lofferta da presentare per
I'affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere
corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base
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d'appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque
secondo le modalita di cui ai comma 2 e 3 del richiamato articolo 93.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovra avere validita per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione
dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all’adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 159/2011; la garanzia & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore, ai sensi dellart. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovra
obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del
contratto, la garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale dei lavori. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione
definitiva € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove |l
ribasso sia superiore al 20% lI'aumento € di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.

La garanzia definitiva sara progressivamente svincolata nei modi e termini
previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in
corso d'opera, nei termini e per le entita previste dalla normativa sopra richiamata, & automatico
e pertanto non necessita di benestare del committente.

Detta garanzia definitiva € prestata a garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse.

Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del
D.lgs. 50/2016.

La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la
decadenza dall'aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e lincameramento della garanzia
provvisoria.

Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui
all'articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.

Art. 10 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ha I'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi
causa determinati, compresi i rischi dell'incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli
derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni
a terzi nellesecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. La somma assicurata corrisponde all'importo del contratto, con massimale per
responsabilita civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00
Euro. Tale polizza dovra specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i
rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti
in cantiere”.

Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni
prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall'art. 103
comma 7 del D.Igs. 50/2016.

In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato,
sara fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si
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dara corso alla consegna dei lavori e si procedera alla risoluzione del contratto per grave
inadempienza.

In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall'art. 103 comma
10 del D.Igs. 50/2016.

Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e
stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere
all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali
servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini
e con le modalita richiamati dal presente articolo.

Art. 11 CONSEGNA — SOSPENSIONE — RIPRESA — PROROGA —

ULTIMAZIONE LAVORI

All'atto della consegna dei lavori I'’Appaltatore dovra presentare il programma
esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 14.

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni
stabilite dall'articolo 107 del D.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore pud richiedere motivata proroga del termine fissato per
I'ultimazione lavori, sulla quale si esprime il responsabile del procedimento previa acquisizione
di relazione da parte del direttore dei lavori.

Per il certificato d'ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni stabilite
dall'art. 107 comma 5 del D.Igs. 50/2016.

Art. 12 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori & fissato in giorni 180 (centottanta)
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La data di ultimazione dei lavori, determinata con I'applicazione del suindicato
tempo utile, non subira alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi
inosservanze ed infrazioni al piano di sicurezza da parte dell’Appaltatore.

L'ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per scritto dall’Appaltatore al
Direttore dei Lavori e sara accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in
contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal
Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore.

Art. 13 PENALE PER RITARDI

La penale da applicarsi per ritardi nell’'ultimazione dei lavori (comprensiva delle
spesa di assistenza) resta stabilita nella percentuale del uno per mille del’ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.

Complessivamente la penale non puo essere superiore al 10% dell'ammontare
netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si dara avvio alle
procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di cui all’art. 108
del D.Igs. 50/2016.

Qualora siano previste, al precedente art. 12, distinte ed autonome fasi
esecutive dei lavori, con scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase, detta penale sara
applicata anche per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori di ciascuna fase esecutiva.
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Art. 14 PROGRAMMA ED ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore ha I'obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione lavori,
contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna ed inizio lavori, un proprio
programma dettagliato d'esecuzione delle lavorazioni previste per le opere appaltate, con
I'impegno ad assicurare il regolare andamento degli stessi, rispettando il dettagliato programma
esecutivo predisposto. | lavori dovranno essere ultimati nel tempo utile previsto al precedente
art. 12. In tale programma saranno riportate, per ogni lavorazione, oltre alle previsioni circa il
periodo di esecuzione anche 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento
dei lavori. Eventuali ritardi dei tempi previsti nel programma esecutivo dei lavori saranno a totale
carico dello stesso Appaltatore, che non potra pretendere alcun rimborso o compenso da parte
della Stazione appaltante.

Il programma esecutivo potra essere adeguato ed adattato in corso d'opera,
dalla stessa Direzione lavori, per sopravvenute motivate ed oggettive esigenze esecutive. A
giudizio della Direzione lavori, la modalita di conduzione dei lavori non pud essere di pregiudizio
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. In ogni caso dovranno
essere rispettati gli obblighi indicati nel successivo art. 18 e le prescrizioni contenute nel piano
di sicurezza di cui al successivo art. 23.

L’Appaltatore ha I'obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio
emanati dal Direttore dei lavori che li comunica allimpresa stessa in due copie di cui una
restituita per avvenuta conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei
lavori in modo che riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, tutto cid senza
che I'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L’Appaltatore € altresi responsabile della disciplina ed il buon ordine dei cantieri
come stabilito dall’art. 6 del CGA 145/2000.

Art. 15 CONTABILITA’ DEI LAVORI

Per lo scopo, la forma, la tenuta ed i termini della contabilita dei lavori valgono
tutte le disposizione contenute nel titolo IX del REG. 207/2010 per le parti attinenti i lavori
appaltati.

Art. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

L’'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, ogni
qualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avra raggiunto
la cifra di euro 48.000,00 (euro quarantottomila/00).

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Per la parte di lavori a corpo si terra conto delle seguenti percentuali, anche in
quota parte, di riferimento per 'avanzamento di ogni categoria di opere:

OPERE A CORPO percentuale importo €
Demolizioni, rimozioni e scavi 3,507 8266,80
Strutture e solaio in calcestruzzo armato 1,529 3603,95
Vespaio 0,580 1"367,10
Strutture in acciaio 12,299 287990,90
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Impermeabilizzazioni 0,394 927,68
Isolamenti 3,320 7°824,76
Massetti e sottofondi 2,289 5395,61
Pareti e contropareti in cartongesso 11,053 26°053,98
Pavimenti in gomma 3,091 7°286,60
Opere in pietra e rivestimenti in ceramica 1,321 3'113,87
Controsoffitti 1,623 3'825,18
Facciata continua e serramenti esterni 17,300 40'778,11
Porte interne 2,123 5°004,79
Opere da fabbro 3,619 8'529,61
Opere da pittore 3,204 7'552,38
Protezione contro il fuoco delle strutture 1,274 3'002,35
Manutenzione strutture metalliche esistenti 0,441 1°039,00
Impianti elettrici 13,758 32°428,92
Impianti termico, ventilazione, idrosanitario e antincendio 14,559 34°318,04
Assistenze 2,715 6°400,00
TOTALE 100,00 235°709,63

In caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili
all'impresa, € consentita I'emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al
minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione.

Il certificato di pagamento dell’'ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo
ammontare, sara rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato
al precedente art. 2, sara corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso
d’'opera, proporzionalmente all'importo lordo di ogni stato d’avanzamento dei lavori medesimi.

Il conto finale dei lavori dovra essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di ultimazione dei lavori.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo dell’appalto non pud superare i giorni 45 (quarantacinque) a decorrere
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato
non puo superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fideiussoria non pud superare i 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso l'esecutore non abbia presentato non abbia preventivamente
presentato garanzia fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione
della garanzia stessa.

Art. 17 COLLAUDO DEI LAVORI

Il certificato di collaudo provvisorio sara emesso entro 180 (centottanta) giorni
dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo 102 comma 3 del D.Igs.
50/2016e s.m.i. Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data della relativa emissione. In tale periodo I'Appaltatore € tenuto alla garanzia per
le difformita ed i vizi dell’'opera eseguita, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del
saldo.
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Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono
tutte le disposizioni di cui all'articolo 102 del d.lgs. 50/16 e del titolo X del REG. 207/2010 per le
parti concernenti i lavori appaltati.

Art. 18 ONERI ED OBBLIGHI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e dalle spese
indicate dagli art. 5 e 8 dal CGA 145/2000 e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui osservanza &
resa obbligatoria per I'Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico
dell’Appaltatore stesso gli oneri ed obblighi seguenti:

1) formazione del cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entita dell'opera da eseguire,
Su un area appositamente destinata e messa a disposizione dalla Stazione appaltante
d’'intesa con I'Appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle
misure per la sicurezza, richiamato al successivo art. 23, e dei vigenti regolamenti in materia
e comprendente:

- i necessari movimenti di terra ed inghiaiamento dell’area di cantiere;

- la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di
sicurezza, ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;

- tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere
appaltate;

- gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell’acqua e di energia
elettrica;

- la sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da
rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovra
svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di
pubblico transito sulle strade, salvo quelle limitate indispensabili occupazioni di chiusura al
transito delle strade che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere
degli uffici comunali responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico;

- la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte
e sia al collaudo delle opere, con personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in
esso esistenti, nonché di tutte le cose dalla Stazione appaltante e delle piantagioni
consegnate all’Appaltatore. Per tale custodia I'Appaltatore dovra servirsi di personale
provvisto di adeguata qualifica.

Dovranno essere anche conservati tutti i servizi tecnologici esterni e sotterranei ed ogni loro
eventuale modifica e spostamento saranno a completo carico dell’Appaltatore, sia per
ottenere i relativi permessi e sia per le spesa, dellimpresa appaltatrice.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli eventuali oneri e le spese conseguenti
allacquisizione delle necessarie autorizzazioni per I'installazione del cantiere;

2) responsabilita ed il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere fini al collaudo o
alla consegna in uso anticipato, come previsto al successivo comma 15, riguardanti le opere
eseguite 0 in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le attrezzature di qualsiasi
genere, anche di proprieta della Stazione appaltante, esistenti nel’ambito del cantiere;

3) costruzione e manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o piu locali, attrezzati ad uso
ufficio del personale di direzione e di assistenza lavori. | locali dovranno essere muniti di
illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;

4) l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;

5) tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 7, per i tecnici le cui prestazioni
fanno carico all’Appaltatore;

6) versamento di contributi, previsti dalle vigenti leggi per Casse o altre Organizzazioni
Nazionali Previdenziali, nel caso di ricorso a ingegneri e architetti, in relazione alle
prestazioni dei professionisti sopraindicati;
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8)

9)

fornitura della mano d’opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna, misure e
verifiche; esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati, delle esperienze, prove,
analisi ed assaggi richiesti dalla D.L. sui materiali da impiegarsi nei lavori, nonché
'esecuzione di ogni altra prova, ivi comprese quelle di carico, necessarie sia per
I'esecuzione delle opere appaltate, che per il collaudo finale. Dovra inoltre far eseguire, a
proprie spese, le prove sui conglomerati e sui profilati e tondi metallici, presso laboratori
legalmente autorizzati, che rilasceranno i richiesti certificati. Dei campioni prelevati, per
qualsiasi titolo, dovra esserne curata la conservazione presso l'ufficio direttivo, previo
suggello e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, a garanzia dell’autenticita;
fornitura, collocamento nei punti richiesti e manutenzione di cartelli di avviso, fanali notturni
ed altre attrezzature del genere, a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei
lavoratori e a protezione della pubblica incolumita, anche in relazione a specifiche richieste
della Direzione lavori;

mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuita degli scoli delle acque, delle
condutture, dei cavi e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati alle opere in
appalto;

10) esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di fotografie

eseguite prime, durante e dopo il compimento dell'opera. Le fotografie dovranno essere di
formato non inferiore a 18x24 cm. e per ogni presa dovranno essere consegnate alla D.L. n°
3 copie positive, raccolte in album contenitore con le necessarie didascalie, ed il relativo
negativo;

11) pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito al cantiere ed interne allo

stesso cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte;

12) libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in

corso di esecuzione al personale della Direzione lavori e della Stazione appaltante per visite
e sopralluoghi con il temporaneo e provvisorio I'utilizzo delle opere eseguite, nonche il libero
e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso, alle persone facenti parte di
qualsiasi altra impresa o ditta alle quali siano stati affidati lavori o forniture non comprese
nell’appalto ed alle persone che debbono eseguire lavori per conto diretto della stazione
appaltante; nonché, a richiesta della Direzione lavori, I'uso parziale o totale, da parte delle
suddette imprese o persone, delle opere provvisionali esistenti in cantiere, ed in particolare
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e
trasporto per tutto il tempo occorrente alla esecuzione delle opere che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre imprese. Per quanto sopra
esposto, I'’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorte né dalle ditte interessate, né
dalla Stazione appaltante;

13) ricevimento in cantiere e, a richiesta della D.L., anche I'onere di scarico e trasporto nei

luoghi di deposito o a pié d’opera, di materiali per forniture ed opere escluse dall’appalto ed
eseguite da altre ditte per conto della Stazione appaltante, restando I'appaltatore unico
responsabile come previsto al precedente comma 2, con 'obbligo conseguente di riparare a
proprie cura e spese i danni che a tali materiali, forniture ed opere avessero a derivare per
propria negligenza;

14) cernita, puliture ed accatastamento dei materiali di proprieta della Stazione appaltante, che

eventualmente provengano da lavori eseguiti nel’lambito dell'appalto, e loro trasporto e
scarico nei luoghi del Comune di Bergamo indicati dalla D.L., con trasporto a discarica,
anche fuori del Comune di Bergamo, dei materiali eccedenti di rifiuto, compresi gli oneri di
discarica;

15) consenso all’'uso gratuito anticipato di parte dell’opera, su richiesta della Direzione lavori,

con facolta di richiedere un verbale circa lo stato delle opere al momento della concessione
all'uso anticipato, a garanzia dei possibili danni che possono derivare dalla concessione;
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16) sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprieta
dell’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, I'area occupata dal
cantiere dovra essere sistemata come all'atto della consegna;

17) adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a garantire
la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e ad evitare danni
ai beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita nel caso di inadempimento alle
prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo n°
81/2008 e di infortuni ricadra pertanto sull'impresa appaltatrice oltreché sul Direttore Tecnico
dell'impresa stessa, restandone pienamente esentata e sollevata sia la Stazione appaltante
che il Direttore dei lavori ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e
sorveglianza dei lavori;

18) obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto
soccorso e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta
'immediato avviamento al piu vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore;

19) obbligo di applicare integralmente le disposizione contenute nel D.lgs. 50/2016 e di tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Obbligo, altresi, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi
vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla strutture e dimensione
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza alle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime I'Appaltatore responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre imprese
unicamente per la fornitura dei materiali.

L'Appaltatore € tenuto inoltre alla osservanza piene e scrupolosa di tutte le norme derivanti
da leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale dipendente
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie causali o
professionali, e delle altre disposizioni in vigore o0 che potranno intervenire in corso di
appalto.

In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi come sopra precisati nel presente articolo,
accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ufficio provinciale del Lavoro, la
Stazione appaltante medesima comunichera all’Appaltatore e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavori non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'’Appaltatore non pud opporre
eccezioni alla Stazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni;

20) obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei salari al
personale dipendente dall'impresa;

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, si procedera in
conformita di quanto previsto all'art.30 del D.Igs. 50/2016.
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Per i pagamenti eseguiti direttamente ai lavoratori, il relativo importo sara detratto dalle
somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto. Le relative quietanze dovranno
essere sottoscritte dai lavoratori interessati e controfirmate da due testimoni;

21) osservanza delle disposizioni di legge relativa alle assunzioni obbligatorie;

22) presentazione prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale
di consegna della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la
cassa edili e/o Edilcassa - assicurativi ed enti infortunistici;

23) trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza
quadrimestrale; il pagamento dei vari stati di avanzamento rimane in ogni caso subordinata
alla verifica degli obblighi di cui sopra mediante l'acquisizione del documento unico di
regolarita contributiva;

24) obbligo di esposizione di cartello di cantiere aventi le caratteristiche predisposte
dal’Amministrazione Comunale;

25) pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo,
diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro) nonché, per
l'aggiudicatario, rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e relativo esito
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

26) per quanto riguarda gli impianti elettrici, di riscaldamento, idrosanitari ed antincendio,
I’Appaltatore dovra fornire, entro 30 giorni dalla aggiudicazione dei lavori:

- campionature dei materiali

- disegni dei particolari costruttivi degli impianti e relativi componenti.

Al termine dei lavori I'’Appaltatore fornira alla Stazione appaltante una serie di disegni in

copia riproducibili.

| disegni riporteranno al costruttivo la distribuzione degli impianti, con tutte le indicazioni

tecniche utili e necessarie per effettuare operazioni di intervento e di manutenzione.

L'Appaltatore al compimento delle opere dovra fornire alla D.L. dichiarazione di

“CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI”, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo

economico n° 37 in data 22.01.08;

27) indagini sulle strutture esistenti, carotaggi, prelievi e prove giudicate necessarie per I'esatta
conoscenza delle caratteristiche delle murature esistenti e stabilire le caratteristiche e le
modalita degli interventi di restauro e/o consolidamento;

28) sara a cura e a spesa dell'’Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le denunce presso gli
Enti preposti, previste dalle normative vigenti di opere e di impianti, ancorché richiesti dalla
Stazione appaltante;

29) si intendono a totale carico dell’Appaltatore e pertanto senza nessun particolare compenso
tutte le eventuali (nessuna esclusa) attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisionali, di
presidio e/o di protezione che si rendessero necessarie (ad iniziativa ed a giudizio del
medesimo Appaltatore e previa approvazione della Direzione lavori della Stazione
appaltante) per assicurare durante tutto il periodo dei lavori la piena e perfetta esecuzione
degli stessi, la totale conservazione e stabilita di tutte le strutture aeree e sotterranee
esistenti;

30) le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante per depositi od estrazione di materiali;

31) la recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i
lavori nonché la protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli,
soprattutto per evitare il diffondersi di polveri;

32) gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento ed al collaudo tecnico degli impianti
tecnologici, esclusa solo la nomina del tecnico collaudatore, a carico della Stazione
appaltante;

33) il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione
vigente e con il rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dal Regolamento per lo
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svolgimento in deroga alla zonizzazione acustica comunale di manifestazioni temporanee in
luogo pubblico o aperto al pubblico, cantieri e dehors approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.25/0098977/2005 p.g. nella seduta del 06/02/2006, modificato con
deliberazione consiliare n.187 reg./84 Prop. Del. nella seduta del 17/12/2007 — n.49 reg./35
Prop. Del., nella seduta del 02/4/2009 — n.127 req./38 Prop. Del., nella seduta del 19/7/2010
- n. 37 reg./21 Prop. Del. nella seduta del 04/04/2016;

34) la piena e completa conoscenza ed osservanza delle ordinanze e delle disposizioni vigenti
che regolano l'accesso, la circolazione e la sosta di automezzi e mezzi d’opera nel caso di
lavori da eseguire all'interno del perimetro che delimita citta alta ed i colli, compresi gli oneri
e le spese conseguenti I'acquisizione delle eventuali autorizzazioni.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati & conglobato nei prezzi di elenco,
essendosene tenuto il giusto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

Art. 19 QUALITA’, PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIALI —

MODALITA’' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Per quanto concerne la qualita, la provenienza, la provvista, la sostituzione dei
materiali, le modalita di esecuzione di ogni singola categoria di lavori, valgono qui tutte le norme
contenute negli art. 16 e 17 del CGA 145/2000 e nel DPR 207/2010 per le parti applicabili.

Dovranno essere comungque utilizzati i prodotti muniti di marchio o di
certificazione di qualita rilasciata da Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati.

L’Appaltatore dovra garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i
prodotti da utilizzare per i lavori appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da
assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei lavori la
relativa campionatura, la certificazione dei requisiti di qualita richiesti monche Ila
documentazione tecnica per le necessarie verifiche. In particolare dovra essere documentata e
certificata la classe di reazione al fuoco nonché la resistenza, la stabilita e la tenuta (REI) di tutti
i prodotti, materiali ed arredi impiegati, in conformita sia alle prescrizioni di progetto che a quelle
della normativa vigente.

Per tutti gli impianti tecnologici previste nell’appalto dei lavori, dovranno essere
rispettate tutte le norme costruttive e di sicurezza vigenti al momento della loro esecuzione.

Art. 20 NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI — NUOVI
PREZZI

Valgono le norme stabilite negli art. 77 e 78 del CST, richiamato al precedente
art. 4, fatte salve le diverse indicazioni di valutazione e misurazione contenute nell’elenco
descrittivo e nella lista richiamati al precedente art. 4.

Sono comunque comprese nell’'appalto tutte le prestazioni, materiali e noli
necessari per dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di
esecuzione, sicurezza ed agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente
indicate e descritte negli allegati di cui al precedente art 4.

Qualora per particolari lavorazioni non previste nell’elenco descrittivo e nella
lista sia necessario provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, questi saranno determinati
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto o ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.

| nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra direttore lavori e impresa
esecutrice e approvati dall’organo decisionale dell’Amministrazione comunale.

Tutti nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, il comune
di Bergamo puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
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sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva
riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 21 DIVIETO DI PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA IN ECONOMIA

A termini della legge n. 1369 in data 23.10.1960 “Divieto di intermediazione e di
interposizione delle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d’opera negli
appalti di opere e servizi”, non sono ammissibili prestazioni di mano d’opera in economia e le
conseguenti liquidazioni e pagamenti.

Tuttavia, in ragione di particolari situazioni di lavori contemplati nell’appalto, la
Direzione lavori, con apposito ordine di servizio, potra autorizzare I'esecuzione di lavori in
economia, entro il limite insuperabile delle previsioni economiche quantificate al precedente art.
2 sotto la specifica voce di “opere in economia”.

Art. 22 CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI
O SCORPORABILI
L'Appaltatore dovra eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel

contratto.

La categoria prevalente prevista per la realizzazione delle opere in appalto € la
seguente:
CAT. OG1 Edifici civili e industriali euro 168.962,67

(importi al netto oneri per la sicurezza)

L’'appalto & altresi composto dalle sotto riportate categorie:
CAT. 0OS28 Impianti interni elettrici, telefonici, ecc. euro 32.428,92
CAT. OS30 Impianti termici e di condizionamento euro 34.318,04

Tutte le suddette categorie possono essere oggetto di subappalto, purché
dichiarato dall'operatore economico in sede di gara e con i limiti quantitativi e le modalita
procedurali previste dall’articolo 105 del D.Igs. 50/2016.

L'affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte dei lavori sara
autorizzato qualora sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 105 del D.Igs. 50/2016, che si
intendono integralmente richiamate, e, pertanto, solo per quelle opere espressamente indicate
all'atto dell’'offerta, e nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che le imprese concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta, e nel caso di varianti
in corso d'opera all’atto dell'affidamento, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
0 concedere in cottimo;

2) che per l'autorizzazione al subappalto, I'’Appaltatore trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti per 'ammontare dei
lavori da assumere;

3) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.5.1965 n° 575 e successive modificazioni;

4) che I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell'appalto;

5) che il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

6) che I'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative opere e lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso
la Stazione appaltante.
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Per quanto riguarda i limiti di subappaltabilita delle singole lavorazioni, fatto
salvo quanto espressamente previsto dal bando di gara, si rimanda a quanto previsto
dall'articolo 105 comma 5 del D.Igs. 50/2016..

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi per qualsiasi
contratto di subappalto avente per oggetto le attivita previste dal secondo periodo del comma 2
del richiamato art. 105 del D.lgs. 50/2016, nel testo modificato dal D.lgs. 56/2017.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione per il subappalto
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato per una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’'importo dei lavori affidati
o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.

L’'Appaltatore ha I'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
dalla stessa effettuati ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate entro il predetto
termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In forza di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 180/2011, la disposizione
di cui al comma precedente si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

La mancata presentazione delle suddette fatture dara altresi titolo alla stazione
appaltante per I'eventuale attivazione delle procedure di cui all’articolo 108 del D.lgs. 50/2016
per inadempienza agli obblighi contrattuali.

La stazione appaltante potra corrispondere direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e di lavori I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite al ricorrere delle circostanze di cui all’articolo 105 comma 13
del D.Igs. 50/2016.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore; il committente provvede al
pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al punto precedente connessi con
le prestazioni di lavoro dipendente concernenti I'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente esequiti.

Saranno imputati all’ Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i danni conseguenti
al mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo e dell’art.105 del D.lgs. 50/2016, che
qui si intende integralmente richiamato, anche nel caso che questi dovessero ripercuotersi
sull'andamento dei lavori, in relazione all’evoluzione dei lavori stessi e alle eventuali modifiche
intervenute.

Art. 23 PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

L'onere previsto per le misure di sicurezza, risultante dal piano stesso allegato
quale parte integrante del presente Capitolato, ammonta ad euro 11.000,00 (undicimila/00),
come indicato al precedente art. 2. Tale importo, compreso nell'appalto, € fisso e invariabile e
non soggetto al ribasso d’asta.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione potra proporre al Direttore
lavori e alla Stazione appaltante, con propria relazione motivata e documentata relativa ad
opere gia in fase d'esecuzione, un'equa riduzione del suindicato importo, nel caso di ordini di
sospensione dei lavori per gravi inosservanze da parte dell'impresa appaltatrice alle norme del
D.lgs. 81/2008 e per la sospensione delle singole lavorazioni in corso delle varie categorie di
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opere, per pericoli gravi ed imminenti dovuti alla mancata attuazione delle norme di sicurezza.
Tali gravi inosservanze e pericoli dovranno essere tempestivamente costatati e contestati, dallo
stesso Coordinatore, con appositi ordini di servizio notificati all'impresa appaltatrice, trasmessi
al Direttore dei lavori, e comunicati agli Enti ed Autorita preposte per le sanzioni e
contravvenzioni previste dal D.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, dovra presentare al Direttore dei lavori e Coordinatore per I'esecuzione
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza nonché un piano operativo di sicurezza per
guanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Le eventuali integrazioni non modificano, in alcun caso, i
prezzi contrattuali gia pattuiti e pertanto la Stazione appaltante non riconoscera alcun onere
aggiuntivo e/o suppletivo allammontare sopra indicato che quindi resta fisso ed invariabile.

Per le eventuali modifiche di dettaglio disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi
del precedente art. 2 e che non si configurano come varianti in corso d’opera, I’Appaltatore non
potra pretendere alcun rimborso ed onere suppletivo e/o aggiuntivo dellammontare fisso ed
invariabile sopra stabilito, in quanto tali modifiche non costituiscono varianti e non comportano
I'aumento del’'ammontare del contratto stipulato.

Nel caso delle varianti ammesse dal precedente art. 6), che comportano
aumenti e/o diminuzioni entro il limite del 5% dell'importo contrattuale e che trovano copertura
nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione valuteranno l'eventuale onere suppletivo e/o aggiuntivo
delllammontare fisso ed invariabile sopra stabilito.

L'Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno I'obbligo della tempestiva e
completa attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel piano delle misure di sicurezza e
coordinamento del cantiere, richiamato al precedente art. 4.

L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno altresi I'obbligo di osservare,
adottare e mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008, nonché tutte
le vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Il piano sara adeguato dal Direttore lavori e Coordinatore per I'esecuzione di
volta in volta in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nellambito delle proprie competenze, vigilano sullosservanza dei vari piani di
sicurezza.

Art. 24 RISERVE — CONTROVERSIE — RISOLUZIONE E RESCISSIONE

DEL CONTRATTO

Le eccezioni e riserve che I'Appaltatore intende opporre debbono essere
formulate, a pena di inammissibilita, con le modalita e nei termini stabiliti dalle linee guida Anac
e dai Decreti attuativi del MIT del D.Igs. n. 50 del 2016.

Nel caso di controversie derivanti dal mancato accordo e da altre cause del
contratto d’'appalto, la competenza spetta al giudizio ordinario del giudice del luogo dove il
contratto € stato stipulato.

Art. 25 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA D'APPALTO

Sono ammessi a partecipare alle procedure per I'appalto dei lavori i soggetti
indicati dall’art 45 del D.Igs. 50/2016.

Nei casi espressamente previsti dalla norma, trovera applicazione l'articolo 110
del D.Igs. 50/2016.

| relativi maggiori oneri, spese e danni sopportati dalla Stazione appaltante
saranno posti a carico dell’'appaltatore originario.
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Art. 26 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

E PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.

| requisiti di qualificazione delle imprese sono determinati con riferimento a
quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, dal REG 207/2010 per le parti applicabili e dal bando di
gara con relativo disciplinare.

In caso di lavorazioni di tipo impiantistico le imprese aggiudicatrici dell’appalto o
le eventuali subappaltatrici, dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti tecnico-
professionali per I'esecuzione degli impianti di cui all’art. 1 comma 2° del decreto del Ministero
dello sviluppo economico n. 37 in data 22.01.08 relative agli impianti non compresi nell’appalto.

Art. 27 SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche e la descrizione dei lavori delle opere edili sono
contenute nell'Allegato 1 che integra gli elaborati grafici.
Per gli impianti elettrici e per gli impianti termico, ventilazione, idrosanitario e antincendio si
rinvia ai progetti allegati.
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ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SPECIFICHE TECNICHE E DESCRIZIONE LAVORI

NOTE GENERALI

Nel prezzo a corpo si intende compreso tutto cio che, pur non risultando espressamente

menzionato, sia indicato nei disegni allegati od occorra per dare finita I'opera a perfetta regola

d'arte e nel rispetto delle norme vigenti restando stabilito che qualora vi fosse discordanza fra
quanto riportato nei documenti di progetto varra la disposizione piu favorevole per

I'’Amministrazione appaltante.

Salvo diversa specificazione contenuta in ogni singolo articolo delle descrizioni che seguono si

intendono sempre compresi, anche se non specificati, tutti i materiali, forniture, lavori, prestazioni,

assistenze, oneri, ecc., necessari a dare le opere finite a regola d’arte e funzionanti. In particolare
si intendono sempre compresi, oltre a quanto specificato nel Capitolato speciale, i seguenti oneri:

- tutto quanto necessario a consentire l'accesso al luogo di esecuzione dei lavori ed
all'allestimento del cantiere compresa la formazione di accessi, di opere prowvisionali di
qualungue genere e tipo e gli interventi su strutture e manufatti esistenti con i conseguenti
ripristini;

- le cautele ed accorgimenti tecnici necessari ad evitare cedimenti e danni di qualunque
genere a strade, a strutture adiacenti, agli impianti, ai corsi d’acqua sotterranei, agli impianti
sotterranei ed aerei garantendo sempre il loro funzionamento;

- l'accertamento di eventuali impianti esistenti sull'area interessata dai lavori, provvedendo,
previa autorizzazione delle Societa proprietarie degli impianti stessi, alla loro protezione e/o
allo spostamento provvisorio e/o definitivo;

- itracciamenti delle opere;

- le assistenze murarie;

- le assistenze specialistiche;

- inoli di macchinari ed attrezzature;

- i ponteggi, le opere provvisionali in genere e tutto quanto necessario a garantire 'esecuzione
dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza;

- i trasporti, il carico e lo scarico, il sollevamento e I'abbassamento, di qualunque materiale
necessario o derivante dai lavori oggetto del presente appalto;

- il conferimento a discarica compresi i relativi oneri e tributi dei materiali di risulta;

- la rimozione, il carico e lo scarico, il trasporto, I'accatastamento in luogo indicato dalla
Direzione lavori, la formazione di temporanea protezione e/o di imballo dei materiali o dei
manufatti da recuperare;

- il ripristino delle aree, delle infrastrutture, degli impianti e dei manufatti, anche esterne alle
aree direttamente interessate dai lavori oggetto del presente appalto;

- la perfetta pulizia delle opere realizzate e dei siti a opere ultimate;

- la progettazione costruttiva delle opere di carpenteria, dei serramenti (facciata continua) e
degli impianti;

- la certificazione dei materiali e delle pose in opera;

- gli oneri per dare tutte le opere e forniture incluse nell'appalto conformi alle norme vigenti alla
data di indizione della gara d’'appalto.

Sono in particolare compresi tutte le prestazioni, materiali e oneri relativi alla prevenzione incendi

e alla sicurezza derivanti dall'allegato "Progetto prevenzione incendi” con particolare riferimento

alla "Relazione tecnica relativa ai locali di pubblico spettacolo”.



Le quantita eventualmente riportate nelle descrizioni dei singoli articoli a corpo hanno un
carattere puramente indicativo in quanto le opere in essi descritte sono, salvo diversa esplicita
specificazione, da intendersi compensate forfettariamente indipendentemente dalle quantita
effettivamente necessarie per la loro realizzazione.

| lavori oggetto del presente appalto sono relativi alle opere di completamento per la collocazione

del nuovo INFORMAGIOVANI nel complesso della Stazione Autolinee e ex Urban Center (ora

Bergamo Science Center) a Bergamo in viale Giovanni XXIII, Piazzale Marconi, via Bartolomeo

Bono.

Le caratteristiche dell'intervento sono illustrate nei disegni di progetto e nella descrizione dei

lavori che segue.

Si richiamano di seguito le caratteristiche, le condizioni particolari del luogo dove dovranno

svolgersi i lavori nonché gli oneri particolari; di tali caratteristiche e condizioni I'’Appaltatore dovra

tenere conto nella formulazione dell'offerta in quanto gli oneri da essi derivanti sono comunque
sempre compresi nei prezzi offerti:

1. ['Appaltatore dovra attuare tutti i provvedimenti e realizzare tutte le opere provvisionali
necessarie a garantire il pieno funzionamento della adiacente Stazione Autolinee e ex Urban
Center (ora Bergamo Science Center) assicurando il comodo e sicuro accesso al pubblico e
I'accesso ai mezzi di soccorso;

2. ['Appaltatore dovra attuare tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni alla Stazione
Autolinee e ex Urban Center (ora Bergamo Science Center) nonché a tutti gli interventi,
adattamenti, riparazioni, ritocchi alle parti esistenti necessari a realizzare il perfetto
collegamento fra le opere esistenti e quelle previste dal presente progetto.

ARTICOLO 1

Demolizioni, rimozioni, scavi

L'intervento comprende le demolizioni e le rimozioni necessarie, durante le diverse fasi dei lavori,
alla realizzazione delle opere previste dal progetto cosi come indicato nella tavola 3 "Raffronto:
piante, sezioni, prospetti" e di seguito descritto.

Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido (indicativamente mq 143), del relativo letto di posa
in sabbia e/o calcestruzzo e del sottofondo.

Disfacimento sul solaio, su tratto delle pareti e sulle strutture sotterranee in genere di manto
impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati
alternati.

Demolizione del pavimento del ballatoio esterno (ponte di collegamento) compreso il sottofondo.
Rimozione di rivestimenti metallici di pareti e soffitti (comprese apparecchiature elettriche e
apparecchi illuminanti), di parapetti, di velette, di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe,
pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi sottostrutture, falsi telai,
telai, vetri, imbotti, mostre, ecc.. Il materiale ferroso di recupero resta di proprieta dell'Appaltatore.
Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a
pavimento.

Rimozione di cancelli e inferriate con conferimento a discarica.

Riapertura del foro circolare per la scala a chiocciola nel solaio fra interrato e piano terra
compreso ripristino dei bordi.

Demolizione di tavolati e tramezzi in cartongesso inclusi rivestimenti, ecc.

Formazione di nuova porta in parete in calcestruzzo armato (collegamento fra Informagiovani e
Bergamo Science Center) e allargamento di quella esistente al primo piano da cm 90 a cm 120.
Rimozione di pellicole e trattamenti superficiali dai vetri esistenti.



Per tutte le demolizioni e rimozioni sono comprese le opere provvisionali, gli abbassamenti, la
separazione dei materiali, la movimentazione nellambito del cantiere, il carico, il trasporto e il
conferimento a discarica e/o impianto di recupero inclusi i relativi oneri di smaltimento.
L'intervento comprende inoltre gli scavi necessari, durante le diverse fasi dei lavori, alla
realizzazione delle opere previste dal progetto (formazione trave di fondazione facciata continua
e formazione nuovo vespaio, ecc.). | lavori comprendono lo scavo parziale di fondazione a
sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino m 1,5 di profondita con mezzi meccanici con
carico e trasporto delle terre a discarica, compresi i relativi oneri e tributi, del materiale scavato.

ARTICOLO 2

Strutture in calcestruzzo armato e solaio

L'intervento riguarda la formazione delle strutture in calcestruzzo armato risultanti dai disegni di

progetto ed in particolare dal progetto strutturale (tavole e allegati S1, S2, S3, S4).

Le dimensioni e le caratteristiche specifiche delle opere in calcestruzzo armato sono nel dettaglio

illustrate nei disegni dei progetti strutturale ed architettonico.

I lavori comprendono:

- i getti non armati di sottofondazione dello spessore minimo di cm 10 e di riempimento, ove
necessari, gettati senza l'ausilio di casseri, eseguiti con calcestruzzo a kg 200 di cemento R
325 confezionato con mc 0,400 di sabbia e mc 0,800 di ghiaia per mc d'impasto;

- i getti di fondazione e di elevazione (muri, pilastri, solai, travi, ecc.) eseguiti con calcestruzzi a
prestazione garantita con le caratteristiche risultanti dal progetto strutturale;

- il solaio in cemento armato realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con
il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso |l
calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta,
I'armatura di sostegno prowvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature
a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato
collegamento alle strutture portanti, il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata: altezza
totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm, h =55 mm

- le casserature compresi accessori, pezzi speciali, disarmo ed ogni altro onere;

- la fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo per cemento armato, compreso sfrido
e legature, in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 44 K e di reti elettrosaldate;

- ireinterri a struttura ultimata;

- la pulizia delle shavature, la sigillatura e la rasatura delle eventuali irregolarita e dislivelli,
ecc.;

- tutti gli oneri e lavorazioni necessari per dare la struttura finita a regola d’arte e collaudabile in
conformita alle normative vigenti.

Sono comprese le eventuali variazioni dimensionali e/o di posizioni prescritte dalla Direzione

lavori e derivanti dalle caratteristiche tecniche e morfologiche del terreno e dalla presenza di

manufatti esistenti.

ARTICOLO 3

Vespaio

L'intervento riguarda la formazione del vespaio di circa 45 mq

Il vespaio e formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm
10 con calcestruzzo C12/15, posa degli elementi in plastica a perdere altezza cm 40, getto di
riempimento con calcestruzzo C20/25, fino a costituire una solettina superiore. Compresa



I'armatura in ferro e i bordi di contenimento e tutte le attivita ed i materiali necessari a dare l'opera
finita in ogni sua parte; altezza elementi cm 40.

ARTICOLO 4

Strutture in acciaio

L'intervento riguarda la realizzazione della struttura in acciaio cosi come specificata nel progetto
strutturale (tavole e allegati S1, S2, S3, S4) e comprendente i pilastri, le travi, gli irrigidimenti della
nuova scala, le travi del nuovo solaio ed ogni altro elemento strutturale previsto nel progetto e/o
necessario a dare la struttura finita e collaudabile e rispondente alle normative vigenti.

E' compresa la progettazione costruttiva posta a carico dell'’Appaltatore.

Sono escluse dal presente articolo e valutate in altri articoli le sole lamiere grecate del solaio e le
rampe delle scale (gradini e pianerottoli) in lamiera da 8 mm.

Sono compresi bulloni, dadi, piastre, elementi di ancoraggio e connessione in genere, saldature,
sollevamenti, ponteggi, opere provvisionali, strati separatori in neoprene e in polistirolo,
inghisaggi con malte tipo Emaco, le demolizioni e i ripristini per la formazione di collegamenti alle
strutture in calcestruzzo armato esistenti e ogni altra assistenza e onere.

Tutte le opere metalliche dovranno esser fornite con una mano di vernice antiruggine.

Le travi e gli elementi di supporto del nuovo solaio saranno protetti contro il fuoco (R60) con
pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa, testata e certificata secondo
norme di prova europee EN 13381-4, applicata a piu mani, su superfici adeguatamente preparate
(vedi Articolo 16).

ARTICOLO 5

Impermeabilizzazioni

L'intervento riguarda l'impermeabilizzazione del solaio, dei tratti delle murature controterra e delle
fondazioni e comprende:

— la preparazione e pulizia delle superfici da impermeabilizzare;

— imprimitura base bituminosa del fondo;

— doppio strato di membrana hituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di
vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 munita di
dichiarazione di prestazione DoP; flessibita a freddo - 5°, spessore 4 mm per ciascuna
membrana.

Sono compresi i raccordi, i giunti, le assistenze ed ogni altro onere.

ARTICOLO 6

Isolamenti

L'intervento riguarda la fornitura e la posa, comprese assistenze ed ogni altro onere, degli
isolamenti termici previsti dal progetto:

— Isolamento termico sotto pavimento del piano terra costituito barriera vapore con foglio in
polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro adesivo, su tessuto non
tessuto di poliestere o polipropilene da 200 gr/m2,e da lastre di polistirene espanso
estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC;
conduttivita termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori
da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e
kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla
norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,



adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze
murarie. Spessore cm 14

— Isolamento termico delle pareti perimetrali del nuovo vano scala, realizzato con due strati
da 6 cm ciascuno di pannelli rigidi a tutta altezza in lana di roccia con resine
termoindurenti, conduttivita termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162,
reazione al fuoco in Euroclasse Al, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature
relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Spessore cm 6 + 6

— Isolamento termico della copertura esistente realizzato all'intradosso dei solai (cappotto
orizzontale), con pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttivita
termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in
Euroclasse Al, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti,
fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di
lavoro. Spessore cm 14.

ARTICOLO 7

Massetti e sottofondi

L'intervento riguarda la formazione dei sottofondi e dei massetti previsti dal progetto e
comprende:

per gli interni:

— illivellamento al piano terra su vespaio e solaio (sotto I'isolamento) eseguito con
conglomerato cementizio di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e
diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, spessore cm 13 circa;

— il sottofondo leggero realizzato sopra isolamento a struttura cellulare con impasto a 200
kg di cemento 32,5 R per m3 di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI
10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo, piano terra spessore cm 8, primo piano
spessore cm 11;

— il massetto per pavimenti incollati in gomma e ceramica con impasto a 300 kg di cemento
32,5 R per m3 di sabbia tirato in perfetto piano spessore minimo 5 cm;

per l'esterno:

— il sottofondo per formazione di pendenze di manti impermeabili (solaio al piano terra)
eseguito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m3 di sabbia, costipato e tirato a
frattazzo lungo, spessore medio cm 15;

— il sottofondo di protezione di impermeabilizzazione eseguito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per mé di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo, spessore cm 5.

ARTICOLO 8

Pareti e contropareti interne in cartongesso e contropareti esterne in Aquapanel
L'intervento riguarda la formazione delle pareti e delle contropareti interne in cartongesso e delle
contropareti esterne in Aquapanel cosi come previste nel progetto.

Negli ambienti umidi, dove indicato nel progetto dovranno essere utilizzate lastre idrorepellenti.
Dove indicato dal progetto le contropareti e le pareti dovranno avere caratteristiche di resistenza
al fuoco REI 60 (e compresa la certificazione dei materiali e della posa in opera).

Contropareti realizzate con 2 lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,5 +
12,5mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento



(40/75/40 mm) e a soffitto e per montanti (50/75/50 mm) ad interasse di 60 cm, compresa la
rasatura dei giunti e delle viti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'lmpresa.

Parete realizzata con 4 lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati spessore 12,5 + 12,5mm per
ciascuna faccia ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a
pavimento e a soffitto (40x100x40 mm) e per montanti (50/100/50 mm)ad interasse di 60 cm,
compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria
Controparete esterna realizzata con le modalita sopra descritte ma con l'utilizzo di lastra
composta da inerti e cemento Portland armata con fibra di vetro sulle superfici , 100% minerale
(AQUAPANEL OUTDOOR) Spessore mm 12,5, peso kg 16 al mg. Resistente agli agenti
atmosferici e allacqua. Stabile, robusta, resistente agli urti e non combustibile. Lavorabilita
mediante tecnica d’incisione e rottura o con sega circolare. Interasse montanti cm 30 /40. Densita
a secco: 1150 kg/m3- Resistenza a flessione: modulo di rottura MOR = 9,60 MPa (EN 12467),
Modulo elastico > 4000 N/mm2, Resistenza a trazione perpendicolare al piano della lastra: ft =
0,65 N/mm2 (EN 319), Resistenza a taglio b =607 N (EN 520), -Permeabilita al vapore d’'acqua:
=66 (EN ISO 12572),- Conducibilita termica : 0,35 W/mK (EN I1SO 10456) Classe di reazione al
fuoco:- 0 - zero (D.M. 14/01/1985), - A1 (EN 13501-1).

ARTICOLO 9

Pavimenti in gomma

L'intervento comprende la realizzazione della pavimentazione al piano terra e al primo piano e il
rivestimento della scala (gradini e pianerottoli) con gomma sintetica come di seguito descritto.
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma sintetica di spessore nominale 2,7 mm,
colore nero, tipo BS Classic Studsystem Artigo. La pavimentazione sara fornita in piastrelle da 50
x 50 cm. La superficie del prodotto sara con rilievi a bolli circolari, di diametro 28 mm ed altezza
0,5 mm, compatta, resistente all'usura e antiscivolo; sara migliorata nelle prestazioni e nella
pulibilita dallo speciale trattamento di reticolazione superficiale TXL. Il rovescio sara leggermente
smerigliato per 'attacco adesivo. La pavimentazione dovra essere elastica, flessibile e resistente
alle lievi piegature, ed avra una densita inferiore a 1,65 g/cm3. Essa dovra garantire sicurezza “in
uso”, in caso di incendio, ed infine in fase di smaltimento: dovra essere infatti esente da
nitrosammine cancerogene, da pentaclorofenolo pcp, da pvc e da qualsiasi sostanza alogena
(cloro, fluoro, bromo e iodio), cadmio, formaldeide, amianto. Dovra inoltre essere priva di ftalati e
plastificanti, ed ottemperare ai requisiti della normativa tedesca AgBB sull'emissione di composti
volatili organici VOC. La pavimentazione dovra essere certificata “non tossica” in caso di incendio
secondo la norma DIN 53436, sara infine classificata secondo il catalogo europei dei rifiuti (CER)
come rifiuto speciale non pericoloso, e quindi assimilabile agli urbani secondo la norma DCI
27/7/84.

Il prodotto sara infine marchiato CE secondo la norma EN 14041 sui materiali da costruzione.

Il pavimento dovra essere conforme a quanto richiesto dai requisiti della norma EN 12199, ed in
particolare dovra avere le seguenti caratteristiche principali:

Impronta residua (EN 433): < 0,12 mm

Resistenza all'abrasione (ISO 4649): <175 m

Resistenza allo scivolamento (EN 13893): classe DS (u > 0,30)

Reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse Bfl — s1

Effetto bruciatura sigaretta (EN 1399): A>4;B >3

Carica elettrostatica da calpestio (EN 1815): < 2 kV antistatico

Flessibilita (EN 435 met. A, su & 20mm): nessun danno della gomma

Densita (EN 430): < 1,65 g/lcm3

Effetto sedia con ruote (EN 425 ruote di tipo W): adatto



Tossicita gas (DIN 53436):non tossici

Il pavimento sara completato con zoccolino in plastica nera flessibile, sagomato con guscia di
raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle viniliche, altezza 7 cm.

Fornito e posato in opera compreso collanti, preparazioni di fondo, sfridi, prima pulizia e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso massetto contabilizzato
a parte.

Il rivestimento in gomma per gradini in lamiera sagomata a spigolo arrotondato (raggio curvatura
minimo 2,5 ¢cm) in gomma sintetica di spessore nominale 2,7 mm, colore nero, tipo BS Rollstep
Stairsystem Artigo. Il rivestimento, composto da alzata, pedata, nasino, sara fornito in rotoli da
0,52 x 12 m. La superficie della pedata sara con rilievi a bolli circolari, di diametro 28 mm ed
altezza 0,5 mm, compatta, resistente all'usura e antiscivolo; I'alzata sara liscia ed il nasino rigato.
Il rovescio sara leggermente smerigliato per I'attacco adesivo. Il rivestimento dovra essere
elastico, flessibile e resistente alle lievi piegature. Dovra garantire sicurezza “in uso”, in caso di
incendio, ed infine in fase di smaltimento: dovra essere infatti esente da nitrosammine
cancerogene, da pentaclorofenolo pcp, da pvc e da qualsiasi sostanza alogena (cloro, fluoro,
bromo e iodio), cadmio, formaldeide, amianto; dovra inoltre essere priva di ftalati e plastificanti.
La pavimentazione equivalente tipo BS Classic dovra ottemperare ai requisiti della normativa
California Section 01350 sull'emissione di composti volatili organici VOC e dovra essere
certificata “non tossica” in caso di incendio secondo la norma DIN 53436, sara infine classificata
secondo il catalogo europei dei rifiuti (CER) come rifiuto speciale non pericoloso, e quindi
assimilabile agli urbani secondo la norma DCI 27/7/84.

Il prodotto sara infine marchiato CE secondo la norma EN 14041 sui materiali da costruzione. Il
pavimento dovra essere conforme a quanto richiesto dai requisiti della norma EN 12199, ed in
particolare dovra avere le seguenti caratteristiche principali:

Impronta residua (EN 433): < 0,20 mm

Resistenza all'abrasione (ISO 4649): <250 mm3

Resistenza allo scivolamento (EN 13893): classe DS (u > 0,30)

Reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse Cfl - s1

Effetto bruciatura sigaretta (EN 1399): A>4;B >3

Carica elettrostatica da calpestio (EN 1815): < 2 kV antistatico

Flessibilita (EN 435 met. A, su & 20mm): nessun danno della gomma

Tossicita gas (DIN 53436): non tossici

Fornito e posato in opera compreso collanti, preparazioni di fondo, sfridi, prima pulizia e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Sono comprese le assistenze murarie.

Nei punti di raccordo tra le diverse pavimentazioni sono previsti giunti di dilatazione con profilati
di ottone/alluminio o simili compresi elementi di fissaggio e assistenza muraria.

ARTICOLO 10
Opere in pietra, rivestimenti in ceramica
L'intervento riguarda i seguenti interventi:

— fornitura e posa in opera comprese assistenze ed ogni altro onere di tratti di zoccolino in
serizzo a completamento dello zoccolino esistente;

— rivestimento del nuovo servizio igienico a piano terra eseguito con piastrelle di prima
qualita in gres porcellanato, smaltate o colorate nella massa, dimensioni cm 20 x 20
posato con collante a base cementizia su sottofondo opportunamente predisposto,
compreso i pezzi jolly per gli spigoli; comprese assistenze sigillatura dei giunti e la pulizia
delle superfici a posa ultimata;



— fornitura e posa in opera comprese assistenze di soglie esterne in porfido levigato fine,
spessore cm 5, larghezza cm 30;

— solo posa su sabbia di pavimento in cubetti di porfido forniti in cantiere dal Committente
compresa la movimentazione, il letto di sabbia e le assistenze;

— fornitura e posa in opera comprese assistenze di piastrelle in porfido spessore cm 4/6
per contorno contro parete esterna vano scala.

ARTICOLO 11
Controsoffitti
L'intervento riguarda la fornitura e la posa in opera dei seguenti controsoffitti previsti dal progetto:

— controsoffitto in cartongesso REI 60 (mq 13 circa) al piano terra all'interno della stazione

Autolinee;
— controsoffitto al primo piano costituito da fasce perimetrali in lastre di cartongesso (mq
37,50) e da quadrotti cm 60 x 60 (mq 43,00);

— controsoffitto (12 mq circa) in lastre di cartongesso del vano scala.
Il controsoffitto in cartongesso sara costituito da lastre di gesso rivestito, reazione al fuoco classe
1, spessore mm 13, fissate mediante viti autoperforanti fosfatate e struttura primaria e secondaria
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato spessore minimo 6/10, interasse non superiore
a 50 cm. E’ compresa la finitura dei giunti compresa la suggellatura all'incontro con le strutture
verticali o inclinate eseguita con banda di carta e collante speciale compresa la sigillatura delle
viti. E" inoltre compresa la realizzazione di sportelli d'ispezione a scomparsa con l'impiego di
appositi telai metallici di idonea dimensione ove necessario per l'ispezione e la manutenzione
degli impianti. Sono compresi tutti gli accessori e gli adattamenti necessari per alloggiare nel
controsoffitto gli impianti (elettrici, condizionamento, antincendio, di sicurezza, ecc.), i coprifili ed
ogni onere, accessorio, assistenza necessari a dare il controsoffitto finito a perfetta regola d'arte.
Dove indicato dal progetto il controsoffitto dovra avere caratteristiche di resistenza al fuoco REI
60 (€ compresa la certificazione dei materiali e della posa in opera).
II controsoffitto in quadrotti sara realizzato con pannelli in fibra minerale tipo KNAUF AMF-TOPIQ
PRIME classificati in classe Al di reazione al fuoco, su orditura metallica a semincasso tipo VT-S
24. L'orditura metallica, marcata CE in conformita alla norma UNI EN 13964 é realizzata in
lamiera d'acciaio zincata e verniciata, sara composta da profili perimetrali Knauf KS38 ELLE; -
profili portanti Knauf KS38 T 24/38 mm, spessore 0.4 mm; -profili trasversali Knauf KS38 T 24/38
mm, spessore 0.4 mm. Il profilo portante sara posto ad interasse non superiore a 1200 mm ed
ancorato al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e ganci con molla di sospensione Knauf TWIST,
regolabili, posti a distanza non superiore a 900 mm.
II controsoffitto sara completato con pannelli di lana di roccia delle dimensioni di 600x600 mm e
spessore 15 mm con velo acustico tipo AMF TOPIQ PRIME BORDO VT-S 24 di colore bianco
puro RAL 9010, anabbagliante al’'88% e con un assorbimento acustico ai sensi della norma EN-
ISO 354 pari ad aw: 0,95 secondo EN ISO 11654, , NRC= 0,90 secondo ASTM C423, , posti in
appoggio sulle orditure metalliche e tenuti in sede da apposite clips di fissaggio.
| pannelli saranno conformi alle norme armonizzate EN 13964 riguardante “controsoffitti sospesi”
con attestato di conformita CE, classificati in classe Aldi reazione al fuoco, secondo la Normativa
Europea EN 13501-1.
Sono comprese le assistenze e ogni altro onere compresa la formazione di fori e alloggiamenti
per impianti.



ARTICOLO 12

FACCIATA CONTINUA E SERRAMENTI ESTERNI CON PROFILI IN ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO COMPRESI VETRI

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio (facciate continue 1,2,3,4, illustrate nella
tavola 15 e serramenti esterni S11 e S12 illustrati nella tavola 16). Sono compresi i vetri, i
falsitelai, le staffe, i fissaggi in genere, i coprifili, le maniglie, i controdavanzali in alluminio ecc. e
ogni altro onere, accessorio, certificazione e assistenza per dare le opere finite.

FACCIATA SCHUCO FWS50+HI

Struttura

I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.

Il trattamento superficiale sara realizzato presso impianti omologati secondo le direttive
tecniche del marchio di qualita Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossidazione
anodica. Inoltre la verniciatura deve possedere le proprieta previste dalla norma UNI 9983,
mentre ['ossidazione anodica quelle previste dalla UNI 10681.

La struttura portante sara realizzata a montanti e traversi,serie SCHUCO FWS 50; la
profondita dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, dovra essere scelta in conformita al
calcolo statico, larghezza sara di 50 mm.

Isolamento termico

L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le copertine di  chiusura esterne
sara realizzata mediante ['interposizione di un listello estruso di materiale sintetico termicamente
isolante, di dimensione adeguata allo spessore delle lastre di tamponamento o dei telai delle
parti apribili.

Il valore Uf di trasmittanza termica risulta cosi variabile in funzione della profondita costruttiva
degli elementi strutturali, dal tipo di listello isolante utilizzato e del tipo di copertina applicata.

Il medesimo, calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le
norme UNI EN ISO 12412-2, potra arrivare a 1,0 W/m?2 °K.

Drenaggio e ventilazione

| profili strutturali saranno dotati di canaline ad altezze differenziate alla base delle sedi di
alloggiamento dei vetri. L'eventuale acqua di infiltrazione o condensa verra cosi drenata dal
piano di raccolta del traverso su quello piu basso del montante e da qui guidata fino alla
base della costruzione. Per poter realizzare soluzioni architettoniche complesse, dovranno
essere disponibili profili che abbiano un piano di raccolta intermedio (2° livello).

Il drenaggio e l'aerazione della sede del vetro avverranno dai quattro angoli di ogni singola
specchiatura attraverso il profilo di montante.

Accessori

Il collegamento dei traversi ai montanti sara realizzato mediante viti e cavallotti e sara scelto in
funzione del peso dei tamponamenti, delle necessita statiche e del tipo di montaggio in
conformita a quanto previsto dal fornitore del sistema.

All'estremita dei traversi saranno previste mascherine in materiale sintetico la cui funzione
sara di assorbire le variazioni dimensionali e contemporaneamente di garantire un
collegamento piacevole dal punto di vista estetico.

| cavallotti saranno realizzati in alluminio e dovranno permettere il montaggio dei traversi
anche a montanti gia posati; le viti e i bulloni di fissaggio saranno in acciaio inossidabile; gli
accessori del sistema dovranno essere realizzati, in funzione delle necessita, con materiali
perfettamente compatibili con le leghe di alluminio utilizzate per [l'estrusione dei profili
quali:acciaio inossidabile, alluminio (pressofuso o estruso), materiali sintetici, zama (particolari
pressofusi).

Accessori di movimentazione



Per mezzo di appositi telai ad inserimento sara possibile inserire nel reticolo della facciata porte
di ingresso sia con apertura verso l'interno che verso I'esterno. La scelta delle apparecchiature
base e dei componenti supplementari necessari, deve essere eseguita in funzione delle
dimensioni, pesi e tipo di utenza, nel rispetto delle indicazioni riportate nella documentazione
tecnica del produttore del sistema; le apparecchiature devono essere quelle originali del
sistema.

Guarnizioni e sigillanti

Le guarnizioni cingivetrointerne in EPDM, dovranno avere altezze diverse per compensare il
diverso posizionamento delle sedi dato dalla sovrapposizione del traverso sul montante; il
sistema dovra prevedere anche la variante con guarnizioni cingivetro interne che siano
otticamente uguali. Le giunzioni delle guarnizioni cingivetro interne dovranno essere sigillate
con l'apposito sigillante collante SCHUCO Art.-Nr. 298 257.

A garanzia dell'originalita tutte le guarnizioni dovranno essere marchiate in modo continuo
riportando l'indicazione del numero dall'articolo ed il marchio del produttore.

Dilatazioni

Le dilatazioni termiche orizzontali verranno assorbite dal giunto montante traverso.

Vetraggio

La struttura della facciata dovra garantire un inserimento del vetro di almeno 15mm; il peso
delle lastre di tamponamento sara supportato da appositi punti di forza metallici (accessori del
sistema) che lo trasferiranno alla struttura .

Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati ai profili di traverso per mezzo di un apposito
dente di ancoraggio, avere una lunghezza di 100mm ed essere realizzati in modo da non
impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro ; le lastre di vetro saranno
posate su supporti in materiale plastico di 100mm di lunghezza .

Prestazioni

Le prestazioni del sistema dovranno essere dimostrate con certificati rilasciati da laboratori
autorizzati secondo le normative di seguito elencate:

Tenuta all'ariaUNI EN 12152, Tenuta allacqua UNI EN 12154, Resistenza al vento UNI EN
13116.

Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere fonoisolante dovra
essere determinato in funzione della destinazione d'uso degli ambienti confinanti e delle
prestazioni degli altri materiali componenti le pareti esterne sulla base di quanto previsto dal
decreto D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti passivi degli edifici.

SERRAMENTI SCHUCO SERIE AWS75.SI

Struttura

| serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio e apparterranno
alla serie SCHUCO AWS 75 SI.

I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.

I trattamento superficiale sara realizzato presso impianti omologati secondo le direttive
tecniche del marchio di qualita QUALICOAT per la verniciatura e QUALANOD, EURAS-
EWAAper l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli
standard Internazionali come AAM2603, BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche
I'approvazione GSB. L'ossidazione anodica dovra possedere le proprieta previste dalla UNI
10681.

La larghezza del telaio fisso sara di 75 mm mentre l'anta a sormonto (all'interno) misurera 85
mm.

Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3
camere, costituiti cioé da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per
garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate.
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Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm.

| semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura
per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura
edile.

Dovra essere possibile realizzare se necessario, finiture e colori diversi sui profili interni ed
esterni.

Isolamento termico

I collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sara realizzato in modo
continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid
0 Poliammide).

Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva variera in funzione del rapporto tra le superfici di
alluminio in vista e la larghezza della zona di isolamento.

I medesimo verra calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio
secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovra essere compreso tra 0.9 W/m2°K < Uf < 1,6
Wim2°K.

| listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in
corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento
del giunto ed inoltre saranno dotati di inserto in schiuma per la riduzione della trasmittanza
termica per irraggiamento e convezione.

| listelli avranno una larghezza di almeno 37,5 mm per le ante e 42,5 mm per i telai fissi, e
saranno dotati di inserto in schiuma per ridurre la trasmissione termica per convezione e
irraggiamento.

I listello di battuta sull’ anta sara realizzato con triplice tubolarita.

Drenaggio e ventilazione

Su tutti i telai, fissi e apribili, saranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio
dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidita dell'aria nella camera di
contenimento delle lastre. | profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le
pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione
0 condensazione.

| semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate pitu basse per facilitare il
drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili).

Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovra essere eseguita attraverso la zona di
isolamento ma attraverso il tubolare esterno.

Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che
nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno
dotate di membrana.

Accessori

Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti in
lega di alluminio dotate di canaline per la distribuzione della colla.

L'incollaggio verra cosi effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta
distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario.

Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura da montare dopo
I'assiemaggio delle giunzioni.

Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in
schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti.

Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed
esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti 0 per deformazione.
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| particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire
rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato
e senza lavorazioni meccaniche.

Accessori di movimentazione

Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti
in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del produttore, in funzione
delle dimensioni e del peso dell'anta.

Nel caso di apparecchiature a scomparsa per finestre e porte finestre le cerniere e cardini
dovranno essere realizzati in modo da consentire I'apertura dell'anta a 180°.
L'apparecchiatura dovra poter essere applicata senza le lavorazioni sull'anta eccetto quella per
I'applicazione della maniglia.

L'asta di chiusura sara realizzata in materiale sintetico o mista con inserto in alluminio ed
applicata a scatto frontale.

| componenti dell'apparecchiatura saranno applicati frontalmente e bloccati grazie a speciali
molle in acciaio e potranno essere inseriti senza seguire alcuna sequenzapredeterminata.

| punti di chiusura saranno realizzati esclusivamente a mezzo rullini a fungo regolabili dotati di
boccola girevole per ridurre al minimo gli sforzi di manovra.

L'incontro/appoggio dell'anta inferiore lato maniglia sara dotato di un rullino in materiale
sintetico per facilitare la chiusura dell'anta.

L'apparecchiatura sara classificata in classe 5 per quanto riguarda la resistenza alla
corrosione.

| pesi dellanta, a seconda della configurazione dell'apparecchiatura, potranno raggiungere i
200 Kg nel caso di aperture ad anta e ribalta e 250 kg nel caso di aperture ad anta semplice.
L’apparecchiatura base per I'apertura ad anta e ribalta dovra prevedere sul compasso e sulla
chiusura inferiore lato maniglia il rinvio movimento integrato per aggiungere punti di chiusura
anche ad ante gia installate in cantiere.

Guarnizioni e sigillanti

Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a
2 componenti SCHUCO.

Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili
differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo,
contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale.

La guarnizione cingivetro esterna dovra distanziare il tamponamento di 4 mm dal telaio
metallico.

Le guarnizioni cingivetro interne saranno dotate di inserto in schiuma di EPDM e di appendice
continua (una per quella esterna e due su quella interna) che si estenderanno fino alla
base della sede del vetro in modo da formare piu camere.

La guarnizione complementare di tenuta, che avra una partecoestrusa in schiuma di EPDM,
adottera il principio dinamico della precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto
aperto) e sara del tipo a piu tubolarita.

Dovra poi essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un
accoppiamento ottimale ed avere la battuta sul listello isolante dell'anta per la protezione totale
dei semiprofili interni.

La continuita perimetrale della guarnizione sara assicurata mediante l'impiego di angoli
vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno lincollaggio della guarnizione
stessa.

Dovra essere disponibile anche la versione in schiuma di EPDM per migliorare le prestazioni
termiche del nodo.
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Sara inoltre disponibile un profilo in schiuma di polietilene da applicare perimetralmente attorno
al vetro per ridurre le dispersione termiche per convezione ed irraggiamento

Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una
doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto.

A garanzia dell'originalita tutte le guarnizioni saranno marchiate in modo continuo riportando
l'indicazione del numero di articolo e la corona SCHUCO.

Vetraggio

| profili fermavetro dovranno garantire un inserimento del vetro di aimeno 14 mm.

| profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro
stesso, l'aggancio sara cosi di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta
del vento il fermavetro non ceda elasticamente.

| bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel
caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione.

| fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione
cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro.

Il dente di aggancio della guarnizione sara piu arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in
modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo [effetto cornice.

Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza
di 100 mm ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione
della sede del vetro.

Un apposito profilo in schiuma di polietilene dovra essere inserito perimetralmente in
corrispondenza della sede di alloggiamento del vetro.

Prestazioni

Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed
alle relative classificazioni secondo la normativa europea:

Permeabilita allaria per finestre classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova
secondo UNI EN 1026

Tenuta allacqua per finestre classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova
secondo UNI EN 1027

Resistenza al vento per finestre classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova
secondo UNI EN 12211

Riepilogo Prestazioni

Permeabilita all'aria: fino a Classe 4

Tenuta all'acqua: fino a Classe 9A

Resistenza al vento: fino a Classe C5/B5

Le prestazioni dovranno essere stabilite in funzione della tipologia di apertura, delle sue
dimensioni e delle condizioni specifiche del cantiere.

SCHEDE TECNICHE DELLE VETRATURE

VETRO V1

Vetro camera composto da lastra esterna in cristallo float selettivo indurito spessore 10\ mm,
intercapedine da 20 mm con gas argon al 95%, lastra interna in float stratificato 55-2 B.E. 1.0
CARATTERISTICHE TERMICHE 1SO 9050

trasmissione energetica Te 32,3%

Riflessione energetica Pe 30,2%

Assorbimento energetico a 37,5%

fattore solare g 37,1%

trasmittanza termica Ug=1,0 W/mg.K

abbattimento acustico 42 dB (-1; -5)

CARATTERISTICHE OTTICHE
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riflessione luminosa Pv 12,2%

trasmissione luminosa Tv 68,0%

VETRO V2

Vetro camera composto da lastra esterna in cristallo float selettivo indurito spessore 8 mm,
intercapedine da 20 mm con gas argon al 95%, lastra interna in float stratificato 44-2 B.E. 1.0
CARATTERISTICHE TERMICHE I1SO 9050

trasmissione energetica Te 33,2%

riflessione energetica Pe 33,5%

assorbimento energetico a 33,3%

fattore solare g 37,5%

trasmittanza termica Ug=1,0 W/mq.K

abbattimento acustico 39 dB (-2; -6)

CARATTERISTICHE OTTICHE

riflessione luminosa Pv 12,4%

trasmissione luminosa Tv 68,9%

VETRO V3

Vetro camera composto da lastra esterna in cristallo float selettivo indurito spessore 8 mm,
intercapedine da 20 mm con gas argon al 95%, lastra interna in float stratificato 44-2 B.E. 1.0
vetro con PVB bianco latte

CARATTERISTICHE TERMICHE 1SO 9050

trasmissione energetica Te 33,2%

riflessione energetica Pe 33,5%

assorbimento energetico a 33,3%

fattore solare g 37,5%

trasmittanza termica Ug=1,0 W/mg.K

abbattimento acustico 39 dB (-2; -6)

ARTICOLO 13
Porte interne
L'intervento riguarda la fornitura e posa in opera delle porte interne a battente e scorrevoli S1,
S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9, S10 illustrate nella tavola 16.
Le porte sono delle seguenti tipologie:

— porte REI 60 tipi S1, S6, S9

— porte il profili di alluminio con vetro tipoS10

— porte scorrevoli in legno tipi S3, S4, S5.
La porta S7 in profili di alluminio con vetro € di recupero e pertanto l'intervento comprende la sola
posa in opera, comprese assistenze, falsotelaio e adattamenti al serramento esistente.
Per tutte le porte & compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
Le porte REI avranno le seguenti caratteristiche:
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme
UNI EN 1634, costituita da anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o
con polveri termoindurenti, colore RAL 9003, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche
o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi,
scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una
munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo: passaggio netto fino a cm 120 x 210.
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La porta sara dotata di maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo
push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo
di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in
ferro: maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna

La porta sara inoltre dotata di chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in
opera, compresa assistenza muraria

Le porte in profili di alluminio avranno le seguenti caratteristiche:

porte interne, a una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale,
spessore complessivo 45/50 mm, complete di cristallo di sicurezza stratificato del tipo: 33.1 mm
(uno strato di PVB 0,38) , guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso.

Le porte scorrevoli in legno avranno le seguenti caratteristiche:

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad
un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12
anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5
cm; dimensioni di luce libera di passaggio cm 80 x 210.

Fornitura e posa di anta scorrevole tamburata, spessore mm 44, finitura laccata colore RAL 9003,
con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati; cerniere e serratura in
acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa; dimensioni luce libera cm 70 80 90 x 210.

ARTICOLO 14
Opere da fabbro
L'intervento comprende la fornitura e la posa in opera, comprese assistenze e verniciatura con
una mano di antiruggine, di opere da fabbro realizzati secondo quanto indicato nei disegni del
progetto e compresi tutti gli accessori necessari per il montaggio:

— gradini e pianerottoli in lamiera spessore 8 mm sagomata;

— zoccolino della scala in lamiera spessore mm 3;

— parapetti e corrimano della scala;

— parapetto ballatoio primo piano;

— zoccolino esterno in lamiera spessore mm 3;

— rete metallica intelaiata per la chiusura della parte sommitale del vano scala.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione.

ARTICOLO 15
Opere da pittore
L'intervento comprende le verniciature delle opere in ferro, le tinteggiature delle superfici murarie
interne, la verniciatura esterna del nuovo blocco scala (superfici in Aquapanel).
Le opere in ferro previste dal progetto (parapetti, barriere, scale, opere metalliche in genere, ecc.)
interne ed esterne saranno verniciate con il seguente ciclo:
- preparazione e perfetta pulitura della superficie da verniciare;
- applicazione di pittura antiruggine sintetica ai cromati di piombo e zinco, data in una
mano;
- applicazione di pittura da eseguirsi con smalto ferromicaceo, secondo le indicazioni
fornite dalla Direzione lavori, data a pennello in due mani, colore RAL 6005.
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Le superfici interne in cartongesso, intonacate al civile 0 rasate a gesso nuove e esistenti
saranno tinteggiate con il seguente ciclo:

- la preparazione e perfetta pulizia delle superfici da tinteggiare, per I'eliminazione di corpi
estranei, grumi, scabrosita, bolle, alveoli, ecc. con stuccatura di piccole crepe e
cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da tinteggiare;

- limprimitura del fondo con uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato
a pennello;

- lapplicazione a pennello o0 a rullo di una mano di fondo e di una mano a finire di
idropittura opaca lavabile classe 2 secondo la norma UNI - EN 13300 con materiali in
tinta unica bianca o chiara su pareti e soffitti nuovi interni, a due mani date a pennello od
a rullo.

Il nuovo blocco scala e tutte le superfici in Aquapanel saranno verniciate con smalto all'acqua del
rivestimento esterno della scala in AQUAPANEL OUTDOOR con il seguente ciclo: una mano di
fondo coprente a solvente isolante e consolidante per superfici murali e cemento armato per
interni ed esterni (Sikkens Alpha Ground), finitura con 2 mani di smalto allacqua a base di
legante acrilico in dispersione acquosa e pigmenti finissimi per interni ed esterni (Sikkens Rubbol
BL GLOSS).

Sono comprese le assistenze murarie, la perfetta pulizia a lavori ultimati, la protezione dei
manufatti esistenti, i ponteggi ed ogni altro onere.

ARTICOLO 16

Protezioni contro il fuoco delle strutture

Le strutture metalliche (travi e lamiera grecata) del nuovo solaio fra piano terra e primo piano (mq
80 circa) e del solaio di copertura esistente (mq 95 circa) devonoe ssere resi R 60 tramite
trattamento con pittura intumescente con resistenza R60 monocomponente in emulsione
acquosa, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4, applicata a pit mani,
su superfici esenti da ruggine e adeguatamente preparate. Dovra essere fornita certificazione dei
prodotti impiegati e della loro messa in opera.

ARTICOLO 17

Manutenzione strutture metalliche esistenti

L'intervento riguarda la verifica e il ripristino delle verniciature su strutture metalliche esistenti
(Stazione Autolinee e ex Urban Center) sulle aree limitrofe a quelle interessate dal presente
intervento.

L'intervento comprende:

— larimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio;

— stuccatura a due mani saltuaria e parziale di superfici ferrose gia verniciate, con stucco
sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate;

— pitturazione di superfici metalliche, gia preparate, con una mano di antiruggine con
prodotti ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45
kg/l - resa 0,06-0,08 I/m2 per una mano);

— verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie, con due mani di smalto a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo,
per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 I/m2 per due mani) colore
RAL 6005.

Sono compresi i ponteggi e le assistenze.
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ARTICOLO 18

Impianti elettrici

L'intervento prevede la realizzazione degli impianti elettrici comprese le relative assistenze
murarie cosi come illustrati nell'allegato progetto specifico.

ARTICOLO 19

Impianto termico, di ventilazione, idrosanitario e antincendio

L'intervento prevede la realizzazione dell'impianto termico, di ventilazione, idrosanitario e
antincendio, comprese le relative assistenze murarie, cosi come illustrato nell'allegato progetto
specifico.
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