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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE, NUOVI LOCALI TECNICI
E PAVIMENTAZIONI DELL'AREA DI PERTINENZA/AREA PARCHEGGIO
DEI FABBRICATI SITI IN VIA SANTA CROCE

COMMITTENTE: | COMUNE DI BERGAMO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I'ARifFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI " T Quantita [ =
par.ug, lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
i ,
LAVORI A CORPO ' ‘
1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi
X0.01.005.0 modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo per
10.a0 il primo mese
160,00 2,000 320,00
SOMMANO m2 320,00 6,89 2204,80
2 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a parete con apposita| | ‘ \
X0.01.005.0|staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione| [ | ;
40 periodica prevista per legge. Costo mensile | ‘
1,001
SOMMANO cad. 1,00 20,78 20,78l
3 Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui all'Allegato 2 del D.M. i
X0.01.005.0|388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
|56 1,00
SOMMANO cad. 1,00 4,76 4,76
|
| |
4 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in profilati | :
X0.01.010.0 | metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in |
05.a0 lamiera zincata con isolante, pavimentazione in PVC su supporto di legno |
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi i
trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli allacciamenti e |
la realizzazione del basamento di dimensioni cm 450x240x240, per il primo
mese
1,00 |
|
SOMMANO cad. 1,00 288,61 288,61
NETS— i
| |
. } |
5 Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo [
X0.01.010.0|di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e
10 smaltimento periodico reflui, costo mensile [ |
‘ 1,00
SOMMANO cad. 1,00 155,34 155,34
| |
l 6 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e i
X0.01.020.0|salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm
10 8,00
SOMMANO cad. 8,00 11,38 91,04|
7 Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art. 92 del D.Lgs. [
X0.00.005.0{81/2008: costo orario per ogni partecipante alla riunione (vedi paragrafi [
05 manodopera ai capitoli successivi) [ |
1 ora/settimana *(par.ug.=1*13) 13,00 13,00 i
SOMMANO 13,00 30,00 390,00|
I
Parziale LAVORI A CORPO euru! ‘ 3'155,33
TOTALE euro ‘ 3155,33
: T
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