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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
ey DESIGNAZIONE DEI LAVORI - —{ Quantita -
par.ug. lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari metallici|
X0.01.005.01 |posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo per il primo mese
0.a0 120,00 2,000 240,00
SOMMANO m2 240,00 6,89 1'653,60
2 Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o due battenti, con telaio in i
X0.01.005.03 |elementi tubolari metallici € chiusura in tavolato di legno, per il primo mese
5.c0 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m2 10,00 18,14 181,40
3 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a parete con apposita staffa e
X0.01.005.04 | corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
0 legge. Costo mensile
1,00
SOMMANO cad. 1,00 20,78 20,78
4 Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui all'Allegato 2 del D.M. 388/2003,
X0.01.005.05 |comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
6 1,00 I
SOMMANO cad. 1,00 4.76 4,76
5 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in profilati metallici,
X0.01.010.00 {tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante. |
5.a0 pavimentazione in PVC su supporto di legno idrofugo. infissi in alluminio anodizzato, |
impianto elettrico e termico, inclusi trasporto in cantiere, montaggio ¢ smontaggio. Sono |
esclusi ghi allacciamenti e la realizzazione del basamento di dimensioni cm 450x240x240,
per il primo mese
1,00
SOMMANO cad. 1,00 288,61 288,61)
6 Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni
X0.01.010.01 |accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico
0 reflui, costo mensile
1,00
SOMMANO cad. 1,00 15534 155.34)
7 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio,
X0.01.020.01 |da parete, lato maggiore fino a 60 ¢cm
0 8.00
SOMMANO cad. 8.00 11.38 91,04
8 Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008:|
X0.00.005.00 |costo orario per ogni partecipante alla riunione (vedi paragrafi manodopera ai capitoli|
5 successivi)
1 ora/settimana *(par.ug.=1*5) 5,00 5,00
SOMMANO 5,00 30,00 150,00
Parziale LAVORI A CORPO euro| 2'545,53
[
TOTALE euro 2'545.53
Data. 19/11/2018
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