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SERVIZIO VERDE PUBBLICO

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, I'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il
affidatario, appaltatore, contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
concessionario:
Stazione appaltante: I'Amministrazione comunale di Bergamo
Codice dei contratti D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
pubblici: servizi e forniture
D.U.V.R.L: Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC: Documento unico di regolarita contributiva
RTI: Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP: il “Responsabile unico del procedimento” ai sensi dellart 31 del D.Igs. n.

50/2016
Direttore il dipendente del Comune di Bergamo che provvede al coordinamento, alla
dell’esecuzionedel direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente contratto,
contratto: assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell’aggiudicatario,

verificando che le attivith e le prestazioni siano eseguite in conformita ai
documenti contrattuali

Responsabile di il rappresentante dell’aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione
Commessa: appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto
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PARTE | - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1.0GGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente appalto ha per oggetto I'esecuzione, secondo le norme tecniche, economiche ed
amministrative stabilite dal presente Capitolato d’appalto e dagli altri documenti di gara, dei servizi
relativi a:

a. aggiornamento del censimento informatizzato del patrimonio arboreo per una corretta gestione
di un piano di manutenzione del verde,
verifica di stabilita degli alberi,
potature di contenimento, comprensive di spalcatura, rimonda del secco e, ove necessario,
di accorciamento delle branche principali,
d. abbattimenti ed estrazioni ceppaie, interventi fitosanitari al bisogno,

e. interventi sul patrimonio arbustivo (potatura di siepi e arbusti),

2. Tutti gli interventi si intendono comprensivi
di:
* accatastamento dei materiali vegetali (risulte e legname) a margine cantiere,
* riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione),
o alloggiamento del tritato - cippato in cassoni preposti allo scopo,

e trasporto dei cassoni presso impianti di raccolta regolarmente autorizzati, ed oneri per il trasporto, lo
smaltimento e/o il recupero dei rifiuti vegetali,

* asportazione del legname,
a cura e spese dell'impresa appaltatrice.

3. Il servizio di cui al presente Capitolato, sara affidato con procedura aperta aggiudicandolo mediante
il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Base d’appalto soggetta a ribasso € 461.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso € 23.000,00

Totale importo del servizio € 484.000,00

Aliguota lva di legge al 22% € 106.480,00

Incentivo di cui art.113 DIgs50/2016 € 9.520,00
TOTALE € 600.000,00
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4. |l corrispettivo complessivo del servizio, da intendersi a misura, & pari a € 600.000,00 di cui:

Lotto 1 (Nord): viali alberati parchi e giardini dei quartieri di comprende i quartieri

Redona, Monterosso, Santa Caterina, Borgo Palazzo Valtesse, Valverde, Citta Alta,

di cui per oneri per la sicurezza euro 11.500,00.- €  242.000,00
Lotto 2 (Centro Ovest): viali alberati parchi e giardini dei quartieri di Longuelo, Loreto,

Villaggio degli Sposi, San Tommaso, San Paolo, Santa Lucia, Centro.

di cui per oneri per la sicurezza euro 11.500,00.- € 242.000,00
Totale complessivo di cui euro 23.000,00 per oneri della sicurezza € 484.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE

Complessivi per I. V. A. al 22% sui servizi a base d’appalto € 106.480,00
Incentivo di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016 € 9.520,00
Totale somme a disposizione 116.000,00
TOTALE GENERALE € 600.000,00

5. Ilimporto relative al Servizio di cio ai lotti 1 e 2 escluso oneri della sicurezza, sara da rideterminare in
funzione del ribasso d’asta offerto in sede di gara e delle prestazioni che effettivamente verranno

rese durante il periodo di validita del rapporto contrattuale.

6. La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dellimpresa di ogni

condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

7. Limporto stimato dell’appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte,
attrezzature, mezzi comprensivi di consumi, prodotti, materiali, manodopera, direzione tecnica, viaggi,
trasferte del personale, responsabilita, oneri di sicurezza propri dell’impresa appaltatrice, spese generali,
utile d’impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara, a carico
dellimpresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d’arte delle
prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalita e le specifiche in essi indicate; lo
stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione

dellimpresa appaltatrice.

8. Il contratto avra durata di n. 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dei
servizi e si intendera risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessita di preventiva disdetta.

| servizi andranno eseguiti secondo modalita e tempistiche indicate nel presente Capitolato e nella

restante documentazione di gara.

9. La stazione appaltante si riserva la facolta di prorogare, eventualmente, il contratto per un tempo non

superiore a 3 (tre) mesi.

In tal caso il contraente é tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante. Tale facolta € da esercitarsi, con un

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto la scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine Il Comune non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare

il contratto, questo cessera alla scadenza naturale, senza che I'aggiudicatario abbia nullada pretendere.

| ART. 2.INTERVENTI NON PREVEDIBILI - VARIAZIONI

1. Aisensidellart. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso
di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, pud imporre |'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente
capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

2. Il contratto di appalto potra essere modificato istantaneamente, senza una nuova procedura di

affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui si verifichino eventi che comportino I'insorgenza di cause di pericolo per la sicurezza

urbana e 'incolumita pubblica;
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b) nel caso in cui si renda necessario, per inadempimento del privato, ordinare I'esecuzione di servizi di
cui al presente Capitolato presso aree o edifici di proprieta privata;

c) nel caso in cui intervengano modifiche e/o integrazioni del sistema informativo in uso presso I'ente
utilizzato per il censimento del verde, che rendano necessarie 'implementazione di nuove procedure
operative.

L'impresa appaltatrice dovra provvedere alle variazioni e/o all'esecuzione di servizi/forniture non previsti
solamente dopo averne ricevuto l'ordine scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento e dal
Direttore dell’esecuzione del contratto.

Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni in aumento o
la riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in volta, assumendo come
prezzi di riferimento i prezzi unitari di aggiudicazione.

In caso di compensi per prestazioni il cui costo non é ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli
stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti assumendo a riferimento il “Listino
prezzi per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni — Edizione 2018” del Comune di Milano;
gualora non si pervenga ad un accordo, il Comune potra rivolgersi, per lo svolgimento delle prestazioni
in questione, ad altra impresa del settore senza che l'impresa appaltatrice possa trarre motivo per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall’art. 35 comma 4 del codice dei
contratti pubblici, F'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, & calcolato
considerando anche l'eventuale aumento del quinto dell’importo contrattuale/proroga/modifiche del
contratto

ART. 3.CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1.

Il patrimonio complessivo del verde pubblico oggetto di appalto € composto da aree di diversa
dimensione e consistenza, localizzate nell'intero territorio del Comune di Bergamo
duemilionisessantamila mq (2.060.000,00 mq.) e oltre metri quadrati di superficie adibiti a verde
pubblico, di cui ben 555 mila occupati da parchi, 352 mila da giardini e 545 mila da aree verdi e per 362
mila in aiuole e spartitraffico. estese su una superficie complessiva di circa 40,16 ettari su cui dimorano
circa 23.810. essenze arboree.

Le prestazioni andranno quindi svolte presso aree a verde, parchi, vie, piazze, piste ciclabili e
pertinenze esterne di strutture pubbliche nel territorio comunale di Bergamo, riconducibili alle tipologie
elencate nella seguente tabella:

Patrimonio averde tipologia aree:
Viali alberati

Aree Verdi

Parchi e giardini

Il Direttore dell’esecuzione del contatto si impegna a fornire allimpresa appaltatrice tutte le informazioni
relative agli eventuali servizi presenti nel sottosuolo (gas, luce, acqua, ecc.) e a provvedere, se
necessario, alla loro disattivazione durante I'esecuzione dei servizi da parte della stessa. L'impresa
appaltatrice ha I'obbligo di informare il Direttore dell’esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata
durante I'esecuzione delle prestazioni.

Prima di presentare offerta per I’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, 'impresa
concorrente dovra ispezionare i luoghi, specificati nella Relazione Tecnica, lllustrativa e di Stima,
per prendere visione delle condizioni di esecuzione dei servizi e dovra assumere tutte le
informazioni necessarie in merito ai servizi da eseguire.

Di questi accertamenti e ricognizioni 'impresa concorrente € tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita
dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci
sia sulla natura dei servizi da eseguire sia sui luoghi di esecuzione.
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ART. 3.1 Modalita di effettuazione delle prestazioni

1. Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza dallimpresa,
nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato d'Appalto e secondo le direttive del Direttore

dell’'esecuzione del contratto.
Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano state eseguite a
perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente
eseguite o completate.

2. Gili interventi da eseguirsi sono suddivisi in tre tipologie distinte in base alla loro urgenza che sara

specificata nei relativi Ordini di Servizio (0OdS):

a) Intervento immediato: segnalato tramite comunicazione verbale o per e-mail. Da eseguirsi
immediatamente con priorita assoluta su altri eventuali interventi ed in qualsiasi condizione
operativa, anche in orario diverso da quello normale.

b) intervento urgente: segnalato tramite comunicazione verbale , per e-mail 0 a mezzo Fax da iniziare
entro 12 ore dalla data di comunicazione, almeno a livello di opere provvisionali (messa in sicurezza,
rimozioni di parti pericolanti, transennature) da completarsi poi a regola d'arte nei tempi necessari.

3. Interventi di ordinaria esecuzione: segnalati per e-mail 0 a mezzo fax. Si intendono come tali quelli
indicati nella programmazione sopra descritta e quelli che , pur non ivi presenti, I'A.C. ritiene di far
eseguire, secondo le proprie esigenze e priorita operative, emettendo apposito OdS. Non rivestendo
carattere di urgenza, a differenza delle precedenti tipologie di intervento, saranno concordati con
'appaltatore per quanto riguarda tempi e modalita esecutive.

4. Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna, I'impresa
appaltatrice dovra concordare con il Direttore dell’esecuzione del contratto il cronoprogramma relativo
alle seguenti attivita:

Fase 1:
a) aggiornamento delle informazioni con compilazione, per ogni albero, di una scheda, prevista
nel sistema informativo GINVE;

b) supporto per la predisposizione del programma per I'effettuazione delle verifiche di stabilita sulle
alberature e del programma per la manutenzione straordinaria del verde.

Le attivita dalla lett. a) alla lett. g), dovranno concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
dalla data di sospensione dei lavori di potatura

Fase 2:
Verranno stabiliti dal Direttore dell'esecuzione del contratto e concordati con 'impresa appaltatrice:

a) un programma di attivita di cui all’art. 3.3 relativo allo svolgimento delle analisi di stabilita delle
alberature (VTA);

b) un calendario degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo di cui all’art. 3.4, nel quale
dovranno essere indicate con precisione le tempistiche per l'inizio e la fine di ogni specifico
intervento suddiviso per via e/o area a verde, in modo da consentire — ove necessario - la
predisposizione almeno 72 (settantadue) ore prima, da parte della Polizia Locale, su
segnalazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, dell’eventuale ordinanza di divieto di
sosta.

| sopra citati programma di attivita e calendario degli interventi una volta sottoscritti per approvazione dal

Direttore dell'esecuzione del contratto, verranno assunti come riferimento per I'applicazione delle penali

di cui al successivo art. 18 “Penalita”.

1. | servizi dovranno condursi con la massima rapidita ed intensita possibile e senza interruzione, con

il minor intralcio possibile alla viabilita.

Il calendario degli interventi potra essere modificato mediante ordini di servizio inviati via fax, via e-mail o

via pec, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio, senza che ci0 possa dare

motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti.

2. Eventuali deroghe all'inizio dei servizi, per cause di forza maggiore, saranno valutate
insindacabilmente dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva l'insindacabile diritto di ordinare che I'impresa
appaltatrice organizzi la sua attivita dando la precedenza all’esecuzione del servizio in determinate
aree verdi rispetto ad altre e potra prescrivere alla stessa di sospendere o ritardare I'esecuzione di
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una parte di esso, il tutto sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze (es. viabilita, particolari
necessita locali, ordine generale, festivita, ecc.), senza che per questo I'Appaltatore possa avanzare
compensi o riserve.

3.L’'impresa appaltatrice dovra trasmettere via PEC, o mail al Direttore dell'esecuzione del contratto:

a. prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa “I'elenco dei luoghi di intervento” previsti. In
sostituzione potra fornire un calendario settimanale da inviarsi il primo giorno lavorativo della
settimana di esecuzione,

b. a fine di ogni giornata lavorativa il “report di avanzamento delle prestazioni” riportante le
prestazioni effettuate.

4. Ogni squadra operativa dovra essere dotata di cellulare per poter essere rintracciata nel corso
dell’esecuzione del servizio richiesto. L'impresa dovra indicare tale recapito telefonico di riferimento al
Direttore dell’esecuzione del contratto con almeno un giorno di preavviso rispetto alla data concordata di
esecuzione.

5. L'impresa € tenuta, a sua cura e spesa, a segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del
contratto, dandone motivazione tecnica, la necessita di esecuzione di eventuali servizi differenti
e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato.

6. L'impresa appaltatrice ha, inoltre, 'obbligo di:

a) comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarita,
cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di
una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse;

b) mantenere la pit assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo
svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprieta esclusiva
del Comune stesso. L’'lImpresa appaltatrice € inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie,
relativi ai luoghi in cui si svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benestare del Comune. Tale
impegno si estende anche agli eventuali sub contraenti.

7. Sono, inoltre, a carico dell'impresa appaltatrice:

a) il recupero efo lo smaltimento dei materiali vegetali residuali e gli spogli, che restano di
proprieta dellimpresa appaltatrice, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.; l'impresa appaltatrice dovra presentare, al Direttore dell’esecuzione del
contratto, copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente controfirmati dallimpianto di
destinazione, dai quali I'impresa appaltatrice risulti come produttrice dei rifiuti;

b) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della
segnaletica stradale (con particolare riferimento ai cartelli di divieto di sosta) e di quanto altro fosse
prescritto dal Codice della Strada e/o venisse indicato dal Direttore dell’esecuzione del
contratto a scopo di sicurezza,

¢) la custodia e la guardia delle attrezzature e dei materiali;

d) raggiornamento del censimento del verde _a seguito delle lavorazioni effettuate sulle singole piante
in assenza del quale non si potra ritenere conclusa la prestazione effettuata. Cio implica in
particolare che, nel caso in cui non sia stato eseguito correttamente lI'aggiornamento del
censimento, non verra dato mandato alla contabilizzazione avviando le procedure di penale di
cui allart. 19, previste per I'intera lavorazione.

ART. 3.2 Censimento informatizzato del verde pubblico

1. Il Censimento Informatizzato del Verde € lo strumento basilare per poter attivare e gestire un piano di
manutenzione che risponda a requisiti di qualitad ed efficacia. Solo attraverso la conoscenza dell’entita,
della natura e dello stato di conservazione degli elementi che compongono il Verde & possibile definire le
operazioni necessarie e la relativa programmazione, per poter gestire tutti i processi propri di un servizio
di manutenzione, che vedono coinvolti la Committenza, le ditte esecutrici e in molti casi 'Utenza ovvero i
Cittadini, la Comunita, che beneficia del Servizio.

Il Censimento Informatizzato del Verde diventa uno strumento indispensabile per governare i processi
fondamentali legati alla manutenzione come:
* la pianificazione degli interventi,
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« il cronoprogramma attuativo,

* le comunicazioni di avvenuta effettuazione da parte della ditta,
* le comunicazioni di non conformita,

+ la gestione degli ordini di servizio tra appaltatore e appaltante.

L’Appaltatore dovra adottare il sistema informativo gia in uso e denominato ginve prodotto da Futura
Sistemi, che é di proprieta del Comune di Bergamo ed é strutturato in modo da contenere i dati di
interesse generale utilizzabili dai diversi soggetti coinvolti nella gestione del servizio. || modulo
software permette di gestire le informazioni relative agli elementi delle aree verdi urbane (alberature,
superfici erbose, arredo urbano, pavimentazioni, siepi, ecc.), e di catalogare e programmare i relativi
lavori di manutenzione (sfalcio, potatura, irrorazione, concimazione, ecc.); per le alberature € inoltre
possibile gestire le ispezioni visive (VTA — Visual Tree Assessment) e le analisi strumentali.

Allo stato attuale il sistema informativo GINVE & sviluppato su un’infrastruttura tecnologica adeguata e
garantisce una soluzione di continuita rispetto alle scelte fatte dal Comune di Bergamo.

L’architettura funzionale, intesa come l'insieme dei dispositivi hardware e dei componenti software che
consentono la gestione del sistema informativo e lo scambio di comunicazioni fra soggetti coinvolti,
viene di seguito schematizzata: | vari utenti accederanno al server centrale.

L’architettura del sistema & tale da permettere l'utilizzo in modalita web permettendo una gestione
distribuita dei dati, mettendo a disposizione degli utenti periferici gli strumenti opportuni per un pieno
controllo dei dati di propria competenza.

Le principali funzioni dell'applicativo GINVE sono quelle di:

ottimizzare i processi organizzativi e decisionali inerenti la gestione del verde urbano,

garantire una banca dati dettagliata ed aggiornata, consultabile dagli utenti abilitati con accesso
differenziato.

Tutte le informazioni relative ad aree verdi e alberature sono gestite in un'unica banca dati,
consultabile tramite un browser web - sia in campo che in ufficio.

Il software € multiutenza, che permette di abilitare (dietro pagamento di una licenza) all'accesso ditte o
professionisti esterni all'ente, i quali potranno inserire direttamente i lavori di manutenzione o le ispezioni
effettuate consentendo I'aggiornamento dinamico delle informazioni contenute.

BANCA DATI CENTRALE
server Comune di Bergamo

J=f=F=\ 2

Utente Operatore manutenzione

Utenti comune del verde
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Per “censimento” si intende l'insieme del rilievo geometrico e del rilievo delle specie corrispondenti ad

una definita area verde.

L’Appaltatore avra il compito di implementare il censimento del Verde costruendo il catasto degli alberi,

utilizzando lo strumento informatico in dotazione del Comune. A tal fine verranno messe a disposizione

tutte le informazioni disponibili, le banche dati relative al verde pubblico, i censimenti delle aree verdi e di

tutto quanto costituisce la base informativa.

Obiettivo da raggiungere € quello di:

a) delineare il quadro conoscitivo dello stato attuale del verde e del patrimonio arboreo;

b) codificare il patrimonio del verde tramite rilievo e georeferenziazione dell’essenza, apposizione di
targhe identificative e compilazione della relativa scheda;

c) disporre delle informazioni necessarie per definire le priorita d’'intervento per pianificare e ottimizzare
le misure di gestione e manutenzione;

d) gestire le informazioni per categoria di verde (alberi, arbusti, aiuole, prati, giardini, rilievo della rete
irrigua, rilievo dei contatori, etc.) ed il monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio arboreo;

e) redigere i report periodici per il mandato del sindaco e per rendicontare la piantumazione di “un
albero per ogni nato”;

f) delineare una mappa del potenziale “allergizzante” causato da pollini delle varie essenze, al fine di
pianificare azioni di rimedio.

Ai fini di implementare il censimento del verde, sono previste le seguenti attivita:

a) raccolta e sistematizzazione delle informazioni e di tutti i dati in possesso degli uffici;

b) analisi e rilievi finalizzati ad aggiornare le informazioni di cui al punto precedente ;

c) inserimento delle informazioni geometriche e dei dati alfanumerici utilizzando il sistema informativo
GINVE; tutte le informazioni geometriche dovranno essere redatte sulla base cartografica costituita
dal DB topografico del Comune di Bergamo e dovranno essere congruenti con il resto delle
informazioni gestite dal SIT comunale;

d) supporto all’Ufficio del Direttore di esecuzione del contratto per la predisposizione del programma
pluriennale di manutenzione straordinaria del verde tramite il quale organizzare I'attivita di analisi per
la verifica della stabilita degli alberi e per la successiva calendarizzazione degli interventi
manutentivi;

e) aggiornamento dinamico delle informazioni sulla base delle attivitd di manutenzione straordinaria
effettuata sulle alberature.

Il corso di formazione di cui al comma precedente, lett. g), relativo all’utilizzo delle funzionalita previste

nell’applicazione R3 TRRES, dovra essere svolto prevedendo lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche

da svolgere direttamente sull’applicazione per complessive 32 ore.

Per lo svolgimento di tale attivita I'Appaltatore:

e dovra avvalersi di personale qualificato con adeguate competenze e gia formato al fine di
garantire I'ottimale utilizzo dell’applicativo in uso (GINVE);

e nominare un referente GIS come unico interlocutore del Comune per le relative problematiche.

14. Il Comune mettera a disposizione dell’Appaltatore tutte le informazioni in proprio possesso e le

banche dati relative al patrimonio del Verde comunale, i censimenti elaborati e tutto quanto potra
costituire la base informativa del sistema in uso.

15. L’Appaltatore assume la responsabilita di eventuali conseguenze che possono derivare dal mancato

o incompleto controllo dello status del patrimonio arboreo e dalla mancata segnalazione di
problemi in essere.
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ART. 3.3. Verifica di stabilita degli alberi

Lo scopo dell’analisi visiva delle alberature & di descrivere la situazione biomeccanica di un albero
nei suoi vari apparati, in termini qualitativi e quantitativi, soprattutto per quanto concerne il rischio di
schianto o do cedimento.
L’indagine visiva prevede che l'albero da analizzare debba essere identificato tramite cartellinatura
ed essere presente nel data base topografico con corretto posizionamento planimetrico. La
descrizione dovra contenere un’analisi delle caratteristiche dell’area di incidenza e le caratteristiche
ambientali in cui l'albero si trova e dovra riportare valutazioni di sintomi, danni e anomalie
finalizzate ad individuare I'esistenza di criticita che possano produrre ripercussioni sulla stabilita
dell’albero o di una sua parte.
Sugli alberi su cui sono state individuate criticita, di cui al precedente articolo, si dovranno effettuare,
a discrezione del rilevatore, approfondimenti strumentali con lo scopo di descrivere il livello quantitativo
dei danno e le lesioni presenti.
La restituzione dei dati dovra avvenire con consegna della Relazione Tecnica relativa all'indagine
di stabilita contenente le seguenti informazioni:
a) descrizione della metodologia utilizzata e delle procedure
operative;
b) scheda pianta, sottoscritta e datata dal rilevatore che dovra possedere le necessarie
competenze tecniche, contenente anche un giudizio sintetico sulle condizioni di stabilitd dell’albero
e corredata da eventuali referti strumentali;
Cc) note tecnico-operative contenenti istruzioni dettagliate miranti alla riduzione del rischio di
cedimento e ad assecondarne la naturale tendenza a ripristinare una situazione di equilibrio.
Ai fini della determinazione delle classi di stabilita, verranno considerate valide le classi CPC (classe
di propensione al cedimento) secondo il protocollo elaborato dalla SIA (Societd Italiana di
Arboricoltura). Tale attivita ha lo scopo di consentire l'individuazione di tutte le alterazioni a carico
degli esemplari esaminati che dovranno essere segnalate e descritte nellapposita scheda. E
necessario che ogni albero oggetto di analisi venga attribuito a categorie di rischio predefinite in modo
da poter individuare rapidamente gli alberi stabili, instabili e quelli da ricontrollare.

Classe Definizione

A Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano

trascurabile | segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere

che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti &
opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato,
comungue non superiore a cinque anni.

Bassa

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni,

sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con
indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero non
si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti € opportuno un controllo visivo periodico,
con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni.
L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicita sono a
discrezione del tecnico.

C
Moderata

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni,
sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di nhorma con indagini
strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza
naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti € opportuno un
controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comungue non
superiore a due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la
sua periodicita sono a discrezione del tecnico. Questa avra comunque una cadenza
temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato puo
progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di
pericolosita e, qualora realizzati, potra modificare la classe di pericolosita dell'albero.
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Elevata sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini
strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza
naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato
deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali
interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosita e devono
essere compatibili con le buone pratiche arboricolturali. Qualora realizzati, il tecnico
valutera la possibilita di modificare la classe di pericolosita dell'albero. Nell'impossibilita
di effettuare i suddetti interventi I'albero € da collocare tra i soggetti di classe D.

E Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni,
Estrema sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini
strumentali. * Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza
naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive
future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di
pericolosita risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla
buona pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi,
essere abbattute.

Le analisi di stabilita verranno condotte in base ad un programma di attivita stabilito dal

Direttore dell’esecuzione del contratto e concordato con I’Appaltatore.

La verifica statica delle piante deve essere fatta applicando il metodo VTA (Visual Tree Assessment

= valutazione visiva degli alberi) sviluppato dal prof. Claus Mattheck dell’Universita di Karlsruhe,

secondo una procedura composta da 3 fasi:

a) ispezione visiva per l'individuazione e la valutazione di eventuali sintomi e danni e la verifica
dello stato vegetativo e fitosanitario dell’albero. Sono rilevati i seguenti dati; numero progressivo
dell’albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell’area verde, posizione, sesto, forma
dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell’albero, dimensioni della chioma);

b) accurato esame dei sintomi e danni riscontrato nel corso della prima fase;

€) misurazioni e analisi strumentale dei sintomi e danni che risultano critici, compresa la
valutazione della resistenza meccanica residua dell’albero.

La prima fase comporta quindi un accurato esame visivo dell’albero per lindividuazione di tutti

guei sintomi che indicano la presenza di difetti meccanici e di avversita fitopatologiche.

Nella seconda fase, ogni difetto riscontrato a carico dell’albero viene analizzato in rapporto alle

possibili conseguenze dirette e indirette sulla resistenza meccanica e sulla vitalita dell’albero stesso.

La terza fase consiste nell’effettuazione delle indagini piu appropriate finalizzate ad ottenere

una diagnosi delle condizioni di stabilita dell’albero, esauriente e documentata.

La restituzione dei dati avverra tramite consegna di relazione tecnica, debitamente firmata dal

tecnico responsabile delle indagini comprendente: ambito di

appartenenza attribuito, classificazione

tassonomica, dimensioni della pianta, caratteristiche dell’area di radicazione e dellimpianto, elenco

dei difetti visibili riscontrati, descrizione delle indagini strumentali effettuate, classe di rischio

fitostatico,

giudizio sulle analisi strumentali, commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate,

descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza.

Per lo svolgimento di tale attivita I'Appaltatore dovra impiegare addetti aventi qualifica

necessaria (Abilitazione professionale quale Agronomo laureato in Scienze Agrarie o in Scienze

Forestali e, preferibilmente, attestazione di frequenza a corsi di formazione specifici).

Nei casi in cui le piante arboree verificate risultassero instabili, I'Appaltatore € tenuto a darne

immediata comunicazione dal Direttore dell’esecuzione del contratto attraverso la trasmissione di

modulistica specifica concordando un sopralluogo.

Ogni indicazione operativa per la messa in sicurezza degli alberi dovra essere finalizzata

allesecuzione di una lavorazione secondo le tempistiche suggerite dal grado di necessita.

Preferibilmente dovranno essere valutate attivita “non demolitive” nei confronti dell’albero che

dovra, per quanto possibile,

conservare un portamento e una fisionomia naturali. Dovranno essere documentate e motivate da criteri

riconosciuti dalla moderna arboricoltura; dovranno essere traducibili in termini qualitativi e quantitativi.
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ART. 3.4. Manutenzione del patrimonio arboreo

1 A seguito dello svolgimento delle attivita di censimento e di analisi delle alberature, verra affrontata la
programmazione degli interventi di potatura, abbattimento, che saranno contabilizzati a misura.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza dallimpresa,

nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato d'Appalto e secondo le direttive ed il controllo del
Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano state eseguite a
perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente
eseguite o completate a spese dellimpresa appaltatrice entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla
relativa richiesta.

3. L'impresa € tenuta, a sua cura e spese, a:

e eseguire i rilievi fotografici che il Direttore dell'esecuzione del contratto riterra opportuni per la
necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo I'esecuzione dei servizi, al fine
di permettere al Committente, sia durante che a servizi ultimati, una successiva analisi delle attivita
svolte dall'impresa appaltatrice,

e segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione tecnica, la
necessita di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da
Capitolato.

4. Lim presa appaltatrice ha I'obbligo di:

e comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarita, cause di
impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva
collaborazione per il miglioramento delle stesse,

e consegnare al Comune, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore
rinvenuti dal proprio personale durante I'espletamento delle prestazioni per la consegna al legittimo
proprietario,

e mantenere la piu assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento
delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprieta esclusiva del Comune
stesso. L'Impresa appaltatrice € inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi
in cui si svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende
anche agli eventuali sub contraenti.

le seguenti modalita operative:

Potatura e spalcatura delle alberature

1. Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in maniera
rigorosamente conforme al portamento, all'individualita per struttura, forma, patologia, attivita biologica,
ubicazione, ecc. della pianta, con mezzi, manodopera, attrezzi e mezzi forniti dall'impresa aggiudicataria
ai prezzi offerti dalla stessa in sede di gara.
La potatura dovra tenere conto della mondatura del secco, integrata dall’eliminazione di quei rami
malformati, feriti o malati (in quest'ultimo caso dovranno essere eliminati con tutte le precauzioni
previste dal caso), dei rami in soprannumero o maldisposti, di quelli deboli o sottili che si formano in
particolar modo al centro della chioma; tali operazioni dovranno essere eseguite sull’intera pianta, dalla
base alla chioma a prescindere dalla tipologia di prestazione richiesta (es. potatura vera e propria o
potatura di contenimento).
Dovra essere attuata una potatura che mantenga per ogni diramazione tre o al massimo quattro branche
primarie e per ognuna di esse una o due branche secondarie equilibrando e contenendo la chioma,
sempre nel rispetto delle forme naturali ed asportando la minor quantita possibile di vegetazione,
riducendo il peso e la lunghezza dei rami secondari mantenuti, solo se necessario per motivi statici e di
spazio.
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Per la potatura di branche orizzontali, il taglio dovra essere effettuato parallelamente al tronco senza
intaccare il collo della branca e senza lasciare monconi.

Per la potatura di una branca curva si dovra far riferimento all’angolo finale formato dalla piega con |l
bordo del tronco.

Nel caso di potatura di branche condominanti, a forcella, dovranno essere evitati tagli troppo rasenti o
troppo lontani dalla biforcazione e tagli molto inclinati per evitare grosse ferite.

La potatura di una branca morta si dovra avere I'accortezza di tagliarla al limite dell'anello cicatriziale
senza intaccarlo, per evitare la diffusione di marciumi e carie.

Volendo effettuare una potatura di raccorciamento si dovra effettuare il “taglio di ritorno” che consiste nel
tagliare allascella di una ramificazione, con un taglio parallelo alla piega del collare, lasciando un
tiralinfa.

Il taglio di grosse branche, da 10/15 cm, deve essere ripartito in tre momenti:

a) incisione sotto la branca da eliminare, piu distante dal punto di taglio definitivo,

b) asportazione completa della branca fino al punto di incisione,

¢) eliminazione dell’'ultima porzione di branca rimasta attaccata al tronco.

E’ da evitare nel modo piu assoluto il capitozzo.

E’ da escludersi ogni tipo di “scalvatura”, cioe qualsiasi recisione dei rami, rasente al tronco, effettuata
non rispettando 'anello cicatriziale, o potatura che si discosti dai modelli sopracitati salvo casi in cui si
rendesse necessaria per motivi fitosanitari o di malformazione generale della pianta, che dovranno
comunque essere tempestivamente comunicati al Direttore dell’esecuzione del contratto prima
dell’esecuzione dell'intervento, e concordati con lo stesso.

| tagli apicali dovranno essere effettuati con il criterio del “taglio di ritorno” ossia appena al di sopra di un
ramo ben robusto e ben orientato che fungera da nuova cima,; i tagli dovranno essere inclinati dall’alto
verso il basso con angolo di 45° e se possibile con faccia rivolta verso sud, evitando nel modo piu
assoluto i tagli in orizzontale. La superficie degli stessi dovra presentarsi liscia ed in caso di rami primari
0 secondari, il taglio dovra risultare quasi aderente alla piega del collare della branca, senza monconi
sporgenti; inoltre la corteccia dovra rimanere sana ed integra senza slabbrature.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto si riserva, in caso di grosse ferite derivanti dal taglio, di
richiedere allimpresa di ricoprirle con prodotti disinfettanti (da usare secondo le prescrizioni della Ditta
produttrice del prodotto) per impedire I'attacco di agenti patogeni. Tali prodotti, di sperimentata efficacia,
dovranno essere approvati dallo stesso prima dell’'inizio dei servizi.

Tutti gli attrezzi da taglio impiegati dovranno sempre essere accuratamente disinfettati con sali
guaternari di ammonio al 4% prima di passare ad interventi su altre piante.

In caso di fitopatie in atto tale precauzione andra sempre adottata prima di passare a interventi su altri
rami della stessa pianta.

Per spalcatura delle alberature si intende il taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura
rispettando I'anello cicatriziale, per consentire una buona aerazione dalla parte inferiore della pianta.

La potatura di alleggerimento o accorciamento branche, riguarda gli alberi maturi che hanno assunto
uno sviluppo eccessivo in relazione allo spazio disponibile, al fine di riequilibrare la vegetazione troppo
fitta, pesante ed eccessivamente spostata all’estremita e ridurre quindi I'effetto vela. Ha anche lo scopo
di diminuire il peso, a carico delle singole branche, nel caso in cui il punto di inserzione sia
compromesso 0 per la presenza di particolari anomalie lungo l'asse della branca stessa (cavita,
fessurazioni, ecc.), cosi da ridurre il rischio di rotture accidentali. Questo tipo di intervento si effettua
mediante I'esecuzione di tagli di diradamento dei rami fino all'intersezione di una branca piu piccola
(tecnica del taglio di ritorno). Si dovra, comunque, cercare di lasciare all’'albero una forma piu naturale
possibile e, per non provocare I'emissione di ricacci indesiderati, si dovra evitare che la riduzione
complessiva della massa fogliare superi il 20%-25% del complesso della chioma.
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Per potatura di contenimento € da intendersi quella potatura effettuata per I'alzatura del primo palco,
mondatura dei rami primari, eliminazione del secco o di rami malformati, secondo le modalita sopra
descritte.

Per rimonda del secco si intende l'insieme delle operazioni consistenti nell’eliminazione di tutte le parti
secche e/o ammalorate presenti nella chioma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensioni. Comprende
anche la rifilatura di eventuali rami spezzati da agenti meteorici e I'eliminazione dei ricacci
eventualmente presenti sul tronco.

Sara cura dell'impresa appaltatrice, all’avvio di ogni tipologia di intervento, predisporre, alla presenza del
Direttore dell’esecuzione del contratto, opportune “piante campione” da considerare a modello per
'esecuzione delle potature. A tal fine, dovra concordare, con almeno un giorno lavorativo di preavviso, il
giorno di esecuzione di tale modello.

a) Abbattimento di alberi e rimozione di ceppaie

1.

d)

L’abbattimento dovra eseguirsi con modalita, da concordare con il Direttore dell’esecuzione del
contratto, tali da garantire I'incolumita pubblica e la tutela a cose e persone e secondo le vigenti norme
in materia di apertura cantieri stradali.
Prima di procedere allabbattimento I'Appaltatore avra cura di documentare lo stato fitosanitario
dell’albero con particolare riferimento ai sintomi e danni aventi conseguenze sulla stabilita dell’albero
stesso, attraverso la compilazione di una scheda sottoscritta da un Dottore Agronomo o Forestale
corredata da adeguata documentazione fotografica.
Tutti i ceppi dovranno essere devitalizzati attraverso:
» operazioni meccaniche con trivella trincia - ceppi, 0
» operazioni con macchina fresaceppi, o
* nei casi in cui la presenza di manufatti o altro renda impossibile estirpare la ceppaia, additivi chimici
tipo calceviva, gliphosate, picloram o altri prodotti idonei. In questi casi sara necessario eseguire il
taglio al piede almenol15 cm sotto il suolo.
Tutte le buche prodotte dalle operazioni di estirpazione o dalle operazioni di devitalizzazione dovranno
essere accuratamente colmate e coperte con terra di coltivo, rimuovendo tutte le risulte prodotte, e dovra
essere riformato il prato nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto decidesse di non mettere
a dimora una nuova alberatura.

Manutenzione di aiuole e cespugli
La manutenzione di aiuole tappezzate con arbusti o perenni comprende le operazioni di eliminazione del
secco, la zappatura e la scerbatura delle erbe infestanti previa preparazione del terreno, ove necessario.

La potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli consiste nella eliminazione dei rami vecchi o
morti, selezione e accorciamento dei rami piu giovani, mantenendo la forma propria della pianta. La
tecnica di potatura dovra effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura e delle caratteristiche della
specie. L'impresa potra, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterra opportuno (forbici, forbicioni, ecc.)
purché cido permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di
lesioni e ferite alle piante. Il prezzo comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta,
escluso 'onere di smaltimento.

L’estirpazione di cespugli pud essere eseguita manualmente o con mezzo meccanico, & compreso lo
scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale
dirisulta e il ripristino del terreno, escluso I'onere di smaltimento.

Manutenzione delle siepi

La manutenzione ordinaria delle siepi consiste nel contenimento e mantenimento della forma della parte
aerea delle piante arbustive attraverso le operazioni di potatura. Le siepi interessate al taglio sono site in
parchi e giardini, piste ciclopedonali ed in tutte le aree a verde pubblico, costituenti il patrimonio a verde
nell’ambito del territorio comunale e vengono suddivise in tre categorie in base alla loro altezza:

a) siepidialtezza fino a 150 cm;

b) siepi di altezza compresa tra 150 e 250 cm;

c) siepidialtezza oltre 250 cm.



2. ll taglio dovra avvenire sui tre Iatigwmvm%ﬂjmm‘@nchi. Tutte le siepi dovranno essere

tosate a regola d’arte in modo tale che al termine delle operazioni le siepi gia adulte abbiano assunto
nuovamente forma e volume originario, mentre quelle in fase di accrescimento abbiano un incremento di
sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta ed il massimo vigore nel piu breve tempo possibile.
Tale operazione deve essere intesa anche come mantenimento degli spazi viari liberi, siano essi pubblici
o privati (marciapiedi, vialetti, ecc.).

L'impresa appaltatrice, a sua cura e sue spese, potra usare i mezzi che riterra pit opportuni (forbici,
forbicioni, tosasiepi,...) purché cid permetta una regolare e perfetta esecuzione delle lavorazioni
provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante.

Durante le operazioni di potatura I'impresa dovra provvedere anche alla rimonda del secco, ovvero
I'asportazione totale delle porzioni di piante morte e/o malate e all’eliminazione di tutte le piante arboree,
erbacee e sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all’interno delle siepi, senza alcun compenso
aggiuntivo ed al taglio dell’erba al piede.

3. L'impresa appaltatrice ha inoltre I'obbligo di:

a) raccogliere e rimuovere tutti i residui delle potature e dei tagli delle siepi nella stessa giornata di
esecuzione degli interventi. Il costo relativo allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti vegetali rimane a
carico dell'impresa appaltatrice.

b) provvedere alla raccolta e rimozione dei rifiuti non vegetali presenti al di sotto e/o allinterno delle
siepi i quali verranno poi smaltiti a spese a carico del Comune.

4. Nelle Tabelle allegate alla Relazione Tecnica vengono specificate le altezze di ogni siepe, oltre che la
specie ed il numero di interventi di potatura da effettuare in un anno.
Il numero dei tagli pud variare da uno a tre a seconda della vigoria delle diverse tipologie di essenza.

La documentazione sopracitata € da intendersi come punto di riferimento iniziale, passibile di
aggiornamenti e revisioni successive, in base ai rilievi da effettuarsi.
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| PARTE Il = CLAUSOLE GENERALI

| ART. 4. — CONDIZIONI E MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

3. Le condizioni e modalita di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e
nell’offerta presentata in sede di gara.

4. L’aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice
civile; la stazione appaltante potra commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli
ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio fino allimporto complessivo massimo dell’art. 1 della parte I,
che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore allimporto massimo precedentemente
indicato, I'aggiudicatario non puo sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennita, risarcimento o
compenso a qualungue titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

5. Come previsto dal D.M. 13/12/13, per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato
l'aggiudicatario deve tener conto dei criteri ambientali minimi (CAM) indicati nel medesimo decreto.

ART. 5.- INVARIABILITA/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dallimpresa appaltatrice se non &
disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. L’eventuale revisione dei corrispettivi operera sulla base di un’istruttoria.
L’aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare
dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.
L’eventuale revisione dei prezzi verrd calcolata con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT
denominato FOI, relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati della Provincia di Bergamo
intervenuta nell’anno antecedente.
La revisione, se concessa, non potra assolutamente operare retroattivamente bensi solamente a
decorrere dalla data di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell’'aggiudicatario.
La revisione operera anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso
dagli aumenti percentuali indicati dall Osservatorio nel periodo di riferimento.

3. A tutela degli standards qualitativi delle prestazioni, per garantire I'equilibrio contrattuale in caso di
modifiche dei costi che si verifichino durante I'arco del rapporto, decorso il primo anno (12 mesi), dal 2"
anno il canone d'appalto & soggetto annualmente ad indicizzazione secondo I'ISTAT- FOI, operata
secondo le linee guida ANAC, applicando il 90% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di
operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dal'lISTAT. Lindice FOI utilizzato &€ quello medio annuo
riferito al’lanno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. La revisione dei
prezzi scattera solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avra interesse, posto che con tale clausola la
stazione appaltante ha inteso regolare con modalita eque e ragionevoli il meccanismo di adeguamento
automatico dei prezzi. L'indice di revisione sara verificato nel mese di gennaio successivo all’anno di
riferimento a decorrere dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto e dalla stipula del contratto. Per quanto
applicabili sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 208/2015 e dell’art.
106, comma 1, lett. a) del D.Lgs.50 del 2016.

ART. 6.- EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di richiedere I'avvio della prestazione
contrattuale con I'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto,
previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del
presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvedera tempestivamente a comunicare
allaggiudicatario. Quest'ultimo non potra per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di
corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d’oneri e dall’offerta presentata in sede di gara.
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ART. 7. —= GARANZIA PROVVISORIA e GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti 'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione
di aggiudicazione, costituire una “garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le
modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare linteresse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco

speciale di cui allart. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita di

rilascio di garanzie, & necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dellEconomia e delle

Finanze.

La cauzione/fideiussione € prestata a garanzia:
dellladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore.

2. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dellimporto massimo
garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti al’esecuzione dell’'appalto.

3. Limporto della garanzia sara precisato mediante comunicazione scritta da parte della stazione
appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice
dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sara possibile solo se
tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o di

regolare esecuzione.

La garanzia dovra essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in

parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovra avere le seguenti caratteristiche:

a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
di cui all'art. 1944 del codice civile;

b) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;

c) risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con I'obbligo
di versare la somma richiesta, entro il limite dellimporto garantito, e senza che il garante possa
sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha
dato luogo all'escussione stessa;

d) essere resa in favore del “Comune di Bergamo”, intestata all’aggiudicatario e riportare I'oggetto del
contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in
nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese);

e) avere validita temporale almeno pari alla durata del contratto;

f) essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di
garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identita, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker,
funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della compagnia assicurativa
che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato
copia del documento d’identita del soggetto; in alternativa dovra essere corredata da autenticazione
notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti I'identita, la qualifica e i poteri in base ai quali
lo stesso € legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

4. La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione, o

comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo
svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in
copia autentica, attestante I'avvenuta esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

5. Qualora la stazione appaltante si avvalga della facolta di rinnovare e/o prorogare il contratto, I'aggiudicatario
e tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopraindicate.
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ART. 8.— CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO/VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di
servizi e forniture.

2. L’aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli
1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le
clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART.9. —SOSPENSIONE

1. Ai sensi dellart. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si
applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.
La sospensione € disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 10.- SUBAPPALTO

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della
stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta percento) dell’'importo complessivo contrattuale.
[lsubappalto é disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cuisirinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni dovra:
dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che intende subappaltare o concedere in cottimo;
dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice
dei contratti.
Il subappalto non autorizzato comporta I'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e
la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai
rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarra unico e diretto
responsabile della qualita e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei
programmi.
Non saranno autorizzati subappalti a societa non regolarmente costituite, quali le societa di fatto.

ART. 11.- MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. E vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell’aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione
di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del codice dei contratti pubblici.

ART. 12. - RESPONSABILITA

1. L’aggiudicatario € responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto.
E altresi, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura,
materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi allesecuzione del
contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.
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E fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

2. Allatto di stipula del contratto I'aggiudicatario ha I'obbligo di essere in possesso di un’adeguata

copertura assicurativa a garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto e, qualora previste, delle eventuali proroghe. La
predetta copertura assicurativa dovra essere garantita da una o piu polizze (eventualmente rinnovate
con continuita sino alla scadenza del contratto), pena la risoluzione dello stesso.
L’esistenza e, quindi, la validita ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per
tutta la durata del contratto & condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora
'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta,
il contratto si risolvera di diritto.

3. Resta ferma lintera responsabilita dell’aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti

dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
L'aggiudicatario € obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta
elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di
assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri
riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

4. La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni oggetto d’appalto competera al Responsabile del
procedimento ed al Direttore dell’esecuzione del contratto per tutto il periodo di validita della
Convenzione, con la piu ampia facolta e coi modi ritenuti piu idonei. Tali soggetti potranno,
conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro discrezione e
giudizio, I'esecuzione di visite ispettive di eventuali automezzi, attrezzature, prodotti e personale,
presso i luoghi di effettuazione delle prestazioni, al fine di accertare I'osservanza di tutte le norme
stabilite nella presente Convenzione nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e
regolamenti vigenti in materia.

5. 1l Responsabile del procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, per il controllo e la
vigilanza sulle prestazioni oggetto della Convenzione, potranno essere coadiuvati:

a) dal personale del Servizio Verde Pubblico,
b) dalla Polizia Locale e da altri Settori, Servizi ed Unita operative del Comune,

C) da personale appositamente incaricato anche non dipendente, il cui elenco verra trasmesso alla
societa e mantenuto aggiornatodalResponsabiledel Procedimento edal Direttore dell’esecuzione
del contratto.

6. La societd appaltatrice e tenuta allosservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del
Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto potranno emanare, anche a seguito dei
controlli effettuati, nei riguardi delle prestazioni oggetto d’appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le
disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi alla Cooperativa in forma scritta. Tuttavia, in
caso di urgenza, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto potranno
dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo
formalizzazione con ordine scritto, entro 1 (un) giorno lavorativo successivo alla comunicazione
verbale.

ART. 13. — ASSICURAZIONE

1. E obbligo dell’aggiudicatario stipulare una o piu polizze assicurative annue che tengano indenne la
stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dellattivita di cui 'aggiudicatario
si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di
conseguenza é onere dell’aggiudicatario accendere una o piu polizze relative:

a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00= per danni a
persone, a cose e animali;

b) all'assicurazione contro i danni subiti dal Comune di Bergamo a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a € 500,00 (cinquecento/00).

2. Lale polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione
appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);

b) essere riferite specificamente al servizio in questione;

c) prevedere specificamente 'indicazione che “tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del
Comune di Bergamo”;

d) coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del
servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare
esecuzione);
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e) riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, I'aggiudicatario potra dimostrare I'esistenza di
una polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso,
si dovra produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre
anche il servizio svolto per conto dellAmministrazione Comunale di Bergamo, e presenti le
caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere
presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da
parte della Societa Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella gia esistente e della relativa appendice), conforme
all'originale ai sensi di legge, dovra essere consegnata al Servizio Verde Pubblico, entro il limite di
tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla guietanza di intervenuto
pagamento del premio.

Quest'ultima dovra essere presentata con la periodicita prevista dalla polizza stessa, onde verificare |l
permanere della validita nel corso della durata del servizio.

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’aggiudicatario non
comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L’esistenza e, quindi, la validita ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per
tutta la durata del contratto & condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora
l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta,
il contratto si risolvera di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilita dell’aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla
predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario & obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta
elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di
assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri
riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

| ART. 14. - PERSONALE

| ART. 14.1 - Inquadramento contrattuale

1.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti
territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all’articolo 16 “Fatturazione e pagamenti”’ in tema di intervento sostitutivo
della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’aggiudicatario e del
subappaltatore.

ART. 14.2 — Doveri del personale

1.

Il servizio dovra essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative
funzioni.

Il personale adibito al servizio é tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad
agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con
D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale
dell’aggiudicatario.
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ART. 14.3 — Adempimenti dell’impresa

1.

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e
adeguata capacita, che dovra essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno
trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L’aggiudicatario dovra provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente,
nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito
di specifica segnalazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, I'allontanamento del dipendente
dovra essere immediato. Allimpresa potra essere richiesto di intervenire direttamente e
tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla
presenza del direttore dell’esecuzione del contratto. In tal caso non sara necessaria alcuna segnalazione
specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

Inoltre, I'aggiudicatario dovra comunicare al direttore dell’esecuzione del contratto, entro 30 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva, I'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e
modalita che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unita di
personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorita, numero e data di
rilascio) e copia della comunicazione di assunzione rilasciata dalla Provincia. Nel caso di lavoratori
extracomunitari I'aggiudicatario dovra trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di
soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovra essere costantemente aggiornato con
eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con
personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque,
dalla sostituzione.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, I'aggiudicatario deve darne tempestiva
comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei
servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal
personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se societa per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita limitata, societa cooperative per azioni o a responsabilitd limitata, societa consortili per
azioni o a responsabilita limitata) dovra comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entita
superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora I'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tal
dati dovranno essere riferiti alle singole societd consorziate o associate che comunque partecipino
all'esecuzione del servizio.

L’aggiudicatario dovra mantenere la disciplina e il buon ordine ed €& obbligato a far si che il proprio
personale addetto all’esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti,
adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L’aggiudicatario rimane
responsabile, in ogni caso, dell’operato del proprio personale.

ART. 14.4 - Sicurezza

L’aggiudicatario dovra provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali
sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

E, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare
scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione
degli infortuni, in conformita alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio allinterno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante,
'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.Igs. 81/2008, a
coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, 'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento
promosse dalla stazione appaltante.

L’aggiudicatario dovra trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito
"PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attivita e specifico per il contratto oggetto di gara con
analisi preliminare delle possibili interferenze con le attivita della stazione appaltante. Successivamente
alla ricezione del “PIANO DI SICUREZZA” verra eventualmente modificato I'unico D.U.V.R.l., che
costituira allegato al contratto di appalto e nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le
interferenze.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo,
determinano larisoluzione del contratto.
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| ART. 15. — FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1.

Il fallimento dell’aggiudicatario comporta — ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 — lo
scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora l'aggiudicatario sia un’impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del
titolare, e facolta del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere
dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 110 del codice dei contratti pubblici (“Procedure di affidamento in
caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione”).

Ai sensi dell’art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora I'aggiudicatario sia un RTI:

a) in caso di falimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la
stazione appaltante ha la facolta di:
I. proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in
possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire
oppure
Il. recedere dal contratto;
b) in caso di falimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei
prescritti requisiti di idoneita, & tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti,
purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 16. - FATTURAZIONE E PAGAMENT]I

L’aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge

136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

a) utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del
presente appalto;

b) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,
entro sette giorni dalla loro accensione;

c) prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi
oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena
di nullitd assoluta dei contratti stessi;

d) risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia
dell’inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilita finanziaria da parte dei soggetti di cui al
precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente;

e) fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai
fini della verifica dell’applicazione della norma relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari.

La contabilizzazione del servizio oggetto del presente appalto verra effettuata a misura secondo le
prestazioni effettivamente eseguite dallimpresa a seguito di regolare ordine scritto da parte del Direttore
dellesecuzione del contratto. L’esecuzione delle singole prestazioni viene verificata dall’'ufficio di
supporto al DEC in seguito alla comunicazione giornaliera da parte dell’impresa (di cui all'art. 4.1 del
presente documento) e se correttamente eseguita, inserita in contabilizzazione. In caso invece di
osservazioni in merito alla modalita esecutiva, queste vengono segnalate all'impresa, verbalmente o per
iscritto, onde poter procedere alla contabilizzazione, salvo buon fine della relativa verifica.

Il pagamento di ogni fattura sara effettuato in base alla presentazione di uno “stato di avanzamento delle
prestazioni” ed alla dichiarazione, da parte del Direttore del’esecuzione del contratto, di “buona
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esecuzione del servizio” e “regolare esecuzione delle opere” .

L'aggiudicatario emettera fattura al termine di ogni trimestre, (fatto salvo diversa richiesta da parte del

Direttore dell’esecuzione del contratto), (meno lo 0.5%, ai sensi dell’art. 30, comma 5,del codice dei

contratti pubblici).

Il pagamento del corrispettivo & subordinato alla stipulazione del contratto. Al termine del servizio

'aggiudicatario emettera una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai

sensi del sopra citato articolo, che sara liquidata successivamente all'approvazione, da parte della

stazione appaltante, della verifica di conformita o regolare esecuzione, previa acquisizione del
documento unico di regolarita contributiva.

a) In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013,
'aggiudicatario emettera fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da
209 a 214.

b) Nella fattura dovra essere riportata la seguente dicitura “Operazione assoggettata “Splyt Payment”
con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter. Del Dpr n. 633/1972”.

c) E’ obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che € un’informazione
obbligatoria della stessa e rappresenta lidentificativo univoco che consente al Sistema di
Interscambio (SDI), gestito dallAgenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura
elettronica all'Ufficio destinatario.

d) | dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Bergamo sono i seguenti:

Denominazione Ente: Comune di Bergamo
Codice Univoco ufficio: E47L91

Nome dell'ufficio: Servizio Verde Pubblico
Cod. fisc.: 80034840167

Partita Iva: 00636460164

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avra luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del

competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 60 giorni solari dalla data di ricezione della

fattura (data del protocollo generale).

| termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica

inerente laregolarita contributiva.

In caso di RTI il fatturato verra liquidato a favore dellimpresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verra sospeso dalla data di

contestazione del Committente (data di invio della medesima all’aggiudicatario); tale termine riprende a

decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento:

a) limpresa appaltatrice provvedera ad effettuare la costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 del
codice civile.

b) il saggio di interesse & determinato in conformita a quanto disposto dall’art. 1284 del codice civile.

In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verra

sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito da emettersi entro 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi, dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalita applicate.

ART. 16.1 — Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva

dell’aggiudicatario e del Subappaltatore

1.

Ai sensi dellart. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105
del codice stesso, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente allinadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo Il'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformita/regolare esecuzione,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
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ART. 16.2 — Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienzaretributiva

dell’aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del codice stesso, impiegato nell’esecuzione del
contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni
caso laffidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’articolo 105 del codice.

ART. 17. — VIGILANZA E CONTROLLI

2.

La stazione appaltante ha la facolta di verificare in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del
servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potra utilizzare le modalita di
verifica e controllo ritenute piu adeguate rispetto alla specificita del servizio.

Anteriormente all’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarita
riscontrate dovranno essere contestate all’aggiudicatario, che avra la facolta di formulare le sue

ART. 18. — PENALITA

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore
sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto allimporto o alle prestazioni del
contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e I'L per mille dellammontare netto contrattuale: esse sono da
determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 19 (“Esecuzione in danno”) e 21 (“Risoluzione
del contratto”), la stazione appaltante si riserva la facolta di applicare, previa comunicazione
scritta, le seguenti penali:

NO

INADEMPIMENTO

PENALITA’

1

Mancato rispetto dei tempi stabiliti di cui all’art.. 3.1 comma 4. (Fase 1), per
giorno diritardo:

pari all'l per mille
dellammontare netto
contrattuale

Mancato rispetto dei programmi di attivita di cui agli artt. 3.3 e 3.4 (Fase 2),
per giorno di ritardo:

pari all'l per mille
dellammontare netto
contrattuale

Mancato rispetto dei tempi stabiliti per I'effettuazione di “intervento
immediato” e di “intervento urgente” di cui all’art. 3.1 comma 2. lett. a) e b):

pari all'l per mille
dellammontare netto
contrattuale

Ritardata rimozione del materiale di risulta, per sito e per giorno di ritardo con
riferimento all’art. 3.4, comma 5:

pari allo 0,5 per mille
dellammontare netto
contrattuale

Per ogni altra inottemperanza stabilita agli artt. 3.1 “Modalita di effettuazione
delle prestazioni”, 3.2 “Censimento informatizzato del verde pubblico”, 3.3
“Verifica di stabilita degli alberi’, 3.4 “Manutenzione del patrimoni arboreo”:

Pari allo 0,3 per mille
dellammontare netto
contrattuale

Mancato rispetto della tempistica definita per la redazione di progetti di
sistemazione del verde di cui all’art. 3.5, per giorno di ritardo:

pari all'l per mille
dellammontare netto
contrattuale

Mancato rispetto di quanto stabilito all'art. 4.5, comma 1 in merito alla
reperibilita, per giorno:

pari all'l per mille
dellammontare netto
contrattuale
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L'importo delle penali dovute per ogni altro inadempimento o ritardo nelladempimento delle
prestazioni richieste (per esempio, nel caso di mancato adempimento di prestazioni e forniture
offerte dall’aggiudicatario come migliorie, non predeterminate dalla stazione appaltante) sara
determinato dalla stazione appaltante anteriormente alla stipula del contratto/avvio della prestazione
contrattuale.

La penale verra trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sara prelevata
dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e lintegrazione dellimporto della
stessa dovra avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potra comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potra essere superiore al 10% del valore complessivo del
contratto.

L’applicazione delle penali dovra essere preceduta da regolare contestazione dellinadempienza,
verso cui l'aggiudicatario avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro cinque
giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione
appaltante procedera all’applicazione delle sopra citate penali.

Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la
sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dal Comune.

| ART. 19. - ESECUZIONE IN DANNO

5.

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto
con le modalitd ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potra ordinare ad altra impresa
I'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i
relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potra rivalersi, mediante trattenute, sugli
eventuali crediti dell’aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso
dovra essere immediatamente reintegrata.

ART. 20. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1.

2.

La stazione appaltante si riserva la facoltd di sostituire la verifica di conformita con il certificato
di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione € emessa non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dall'ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi:

a. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b. lindicazione dell’aggiudicatario;

c. ilnominativo del direttore dell’'esecuzione del contratto;

d. il tempo prescritto per 'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva

esecuzione delle prestazioni;
e. I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’esecutore;
f. la certificazione di regolare esecuzione.

La verifica di conformita, che sara effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto,
ai sensi e per gli effetti stabiliti allart. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 21. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

a)

b)

3.

La stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall’art. 108,
comma 1, del codice dei contratti pubblici.
Il contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi
previsti dall’'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80;
(nel caso di ricorso al contratto di avvalimento) qualora le prestazioni oggetto del contratto di
avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che
il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione.
Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
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prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. || RUP, acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che I'appaltatore
abbia risposto, dichiara risolto il contratto. (Eventuale) Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama
guanto previsto al precedente art. .. (“Penalita”).

4. |l contratto € altresi risolto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilita per inadempimento) previa

diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra
previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza
dell'affidatario.
In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere
inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Piu in generale si rimanda alle previsioni dell’art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con
il presente affidamento.

6. Il contratto € risolto inoltre:

a) incaso dicessione, anche parziale, di contratto;

b) (eventuale, per contratti pluriennali) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve
avere validita ed efficacia per tutta la durata del contratto;

¢) intuttiicasiin cui le transazioni operate dall’aggiudicatario, riconducibili all’esecuzione del presente
contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della societd Poste Italiane S.p.A. (tranne
guando cio sia consentito dalla legge);

d) in caso di cessazione dell’attivita, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali,
stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

E comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni
subiti.

ART. 22. - RECESSO

1. La stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle
prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. ll decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei servizi o forniture
esequiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i
lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle
forniture.

4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti
in corso di esecuzione la stazione appaltante ha I'obbligo di recedere dal contratto.

5. Qualora, nel corso dell’esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale
avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la
facolta di recesso, nel rispetto e con le modalita previste dalla normativa vigente.

ART. 23. — FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validita, efficacia, interpretazione, esecuzione e
scioglimento del presente contratto, sara competente esclusivamente il Foro di Bergamo. E esclusa
la competenza arbitrale.

ART. 24.— RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.
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ART. 25. = STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

2. [l contratto sara stipulato, entro 60 giorni dall’efficacia della determinazione di aggiudicazione, in forma
pubblica amministrativa.

3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda I'l.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.
Il contratto € immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente
capitolato.

4. Qualora la stazione appaltante si avvalga della facolta di rinnovare o prorogare il contratto,
tutte le spese,impostee tasseinerential contratto,sono acarico dell’aggiudicatario.

| ART. 26. - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Aisensidellart. 29 del d.lgs. 196/2003, 'aggiudicatario & designato quale Responsabile del trattamento
dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali
dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio.

2. L’aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile
del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

3. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine
della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, solo ove necessario per tali
adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Responsabile unico del procedimento ¢ il Perito Agrario Michele Passoni

Il Responsabile del procedimento
P.a. Michele Passoni
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