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RELAZIONE TECNICA 

 

L’Amministrazione comunale, al fine di provvedere ad un decoroso mantenimento del proprio 

patrimonio immobiliare e per il celere soddisfacimento di contingibili e urgenti necessità di 

intervento, ha ritenuto di disporre uno strumento che consenta l’immediata operatività su tutte le 

opere in oggetto, le prestazioni, le forniture necessarie per la compiuta esecuzione dei lavori per 

tutti gli edifici scolastici con gli annessi impianti sportivi , nidi comunali, servizio infanzia di 

proprietà e competenza del comune di Bergamo. 

 

Gli intervento agli edifici e infrastrutture, sono rivolti all’esecuzione di tutte le lavorazioni 

necessarie al funzionamento del patrimonio edilizio. Le lavorazioni che potenzialmente sono 

interessate al fine del progetto, sono di seguito descritte indicativamente con le relative incidenze di 

mano d’opera: 

 

 

DESCRIZIONE DI MASSIMA  

DELLE LAVORAZIONI 

INCIDENZA MEDIA DELLA 

MANO D’OPERA IN % 

 

 noleggi e trasporti          16 % 

 materiali 

 demolizioni          22 % 

 scavi, trasporti e oneri di discarica        18 % 

 opere speciali di fondazione        40 % 

 congl. cementizi-casseri-ferro petr cetmento armato murature di pietrame e laterizi  40 % 

 murature di conglomerati e calcestruzzi       38 % 

 solai piani           38 % 

 soffitti e plafoni          38 % 

 tetti e coperture          38 % 

 intonaci           38 % 

 sottofondi - pavimenti – vespai        40 % 

 canne           35 % 

 manufatti speciali in cemento        30 % 

 manufatti metallici in legno        38 % 

 isolanti e coibenti          18 % 

 opere da cementista e stuccatore - intonaci speciali opere in vetrocemento   38 % 

 opere di impermeabilizzazione        38 % 

 opere da lattoniere          40 % 

 opere in pietra naturale - materiali (semilavoratì)       42 % 

 opere di pavimentazione e rivestimento       40 % 

 opere di pavimentazione di cortili, piazzali e fognature     40 % 

 opere di urbanizzazione ( lavori di asfaltatura, segnaletica, cordoli, ecc.)    35 % 

 opere di giardinaggio         38 % 

 opere da falegname ( con materiali lignei o metallici )     38 % 

 opere da fabbro          38 % 

 opere da vetraio          35% 

 opere da tinteggiatore         65 % 

 opere di impianti sportivi e attrezzature       42 % 

 impianti di riscaldamento e di climatizzazione       42 % 

 impianti idrico sanitari         42 % 

 impianti elettrici          45 % 

 opere di ristrutturazione, ripristini o restauro      45 % 

 

L’incidenza percentuale media indicativa della mano d’opera delle lavorazioni descritte è di   37,18%. 
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Per eventuali lavorazioni non previste e non prevedibili in fase di progetto, i cui prezzi non 

compaiono nell’elenco prezzi, si farà riferimento, ai fini della stesura del verbale di concordamento 

nuovi prezzi, al “Bollettino della Camera di Commercio” in vigore al momento dell’esecuzione 

delle opere, a cui sarà applicato il medesimo ribasso di gara offerto dalla Ditta aggiudicataria. 

 

Il presente progetto ha la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi 

 

Secondo quanto stabilito dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, gli orari ed i giorni, 

nell’ambito dei quali l’Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti (Ufficio di Direzione 

Lavori) hanno il diritto di ordinare e di ottenere dalla ditta appaltatrice, gli interventi lavorativi, 

nelle modalità di seguito descritte : 

 

- tutti i giorni lavorativi, da lunedì a sabato (compreso) dalle ore 7.00 alle ore 22.00 entro i 

tempi ordinati dalla comunicazione del D.L.; 

- per eventi straordinari o per emergenze di qualsiasi natura o su richiesta dai tecnici durante il 

servizio di reperibilità, tutti i giorni (compresi domenica e festivi) dalle ore 0.00 alle ore 

24.00 entro 2 (due) ore dalla comunicazione. 

 

L’impresa durante il periodo di gestione dell’appalto sarà iscritta all’elenco delle ditte per gli 

interventi di lavorazioni di reperibilità sugli edifici scolastici, impianti sportivi e nidi comunali - 

servizio infanzia. 

 

Nell’appalto sono contemplati gli interventi di riparazione o manutenzione alle attrezzature 

sportive delle palestre e degli impianti esterni, come stabilito dall’art. 14 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire in modo da recare il minimo disagio agli utenti dei 

beni nei limiti delle tipologie delle lavorazioni. Di conseguenza dovranno essere eseguiti in orari 

compatibili con le attività presenti, che non dovranno essere interrotte o disturbate in maniera 

apprezzabile. 

 

Gli interventi saranno eseguiti sulla base della necessità, secondo le specifiche modalità 

previste dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Considerata la peculiarità , la diversità, la frammentarietà e l’imprevedibilità dei 

lavori e delle prestazioni che si renderanno necessarie, non è possibile valutare e redigere 

adeguato computo estimativo delle opere che saranno effettuate. 

 

I costi unitari illustrati nell’elenco prezzi, sono comprensivi delle spese generali e dell’utile 

d’impresa e sono stati rilevati sulla base dei costi correnti di mercato e per la formazione degli stessi 

si è tenuto conto delle particolari caratteristiche dei lavori nei molteplici cantieri. 

 

Con i prezzi relativi ai “Lavori ed opere compiute” si intendono compensati interventi intesi 

come fornitura, finitura e posa in opera, comprensivi di spese generali ed utili, per lavori eseguiti a 

regola d’arte. 

 

 

 

 

 

 



Pagina | 4  

 

 

 

 

L’importo totale di progetto ammonta a euro 620.000,00 (I.V.A. 22% inclusa), così ripartito: 

 
1) LAVORI A BASE D’APPALTO SOGGETTI A RIBASSO €. 440.000,00 

 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €. 50.000,00 

 TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO (A) €. 490.000,00 

    

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

 - per I.V.A. al 22% su €. 490.000,00 €. 107.800,00 

 -Incentivi per funzioni tecniche € 9.800,00 

 - spese tecniche €. 12.400,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €. 130.000,00 

    

 SOMMANO A) + B) €. 620.000,00 

 

Si allega alla presente, l’elenco degli edifici e infrastrutture di proprietà comunali , puramente 

indicativo in quanto le variazione relative alla quantità del patrimonio comunale si verificano 

annualmente. 

 

Il presente progetto è corredato dal piano di sicurezza previsto dalla D.lgs. 81/08, in quanto le 

categorie di lavoro rientrano tra la fattispecie di cui all’art. 90 comma 3. 

 

 

 

                                                                                                      Il progettista 

 

Geom. Giuseppe Vittoni 

 

 

 

Bergamo, ottobre 2019 
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ELENCO EDIFICI SCOLASTICI 

 

 

 

 
Tipologia scuola N.  

 
Nome Indirizzo mq 

(calpestabili) 
MATERNA 1  Borgo Palazzo vicolo  Morla  3 1420 
 2  Borgo  Palazzo via  Trento  2 475 
 3  Borgo S. Caterina via Fornoni 757 
 4  Centro (+ element.) via  Pradello  3 3678 
 5  Longuelo via  Bellini  14/B 960 
 6  Loreto via  Coghetti  20 973 
 7  Loreto L.go  Lumiere 2 / via  Meucci   1132 
 8  Loreto via  Sylva  19 695 
 9  Città Alta via  Sudorno  1 401 
 10  Monterosso (+ elem Papa Giovanni) viale  G.Cesare  54 4745 
 11  Valtesse via R.Da Stabello 34 1332 
 12  Redona via  Buratti  4 514 
 13  Redona Via dell’Agro 2 1385 
 14  Celadina via P.Redorta 15 1034 
 15  Boccaleone via Isabello 4 1034 
 16  Colognola via Linneo 17 1034 
 17  Colognola via  Costantina  6 1423 
 18  Grumello  al  Piano via  Tagliamento  2 829 
 19  S.Tomaso  dè  Calvi via  Caprera  19 988 

totale 24809 
ELEMENTAR

E 

1  SCURI via dei Galliari 1 2941 

 2  DIAZ via Cadorna 1 4798 
 3  RODARI via Sylva 8 2497 
 4  CAVEZZALI via Bellini 14/A 2732 
 5  GHISLENI via Beltrami 22 3549 
 6  ROSA via Conca Fiorita 16 1941 
 7  ROSMINI via Uccelli 18 / via Vacha 7 2099 
 8  DA ROSCIATE via Codussi 5 2891 
 9  PASCOLI via Leone XIII 7 2385 
 10  SAVIO via Isabello 2 2052 
 11  VALLI via Rovelli 32 1599 
 12  DON BOSCO via D. Bosco 16 / via Furietti  2531 
 13  BIFFI via S.Tomaso Dè Calvi 13 1842 
 14  DON MILANI via Feramolino 1 2447 
 15  CALVINO via per Azzano 2 2300 

totale 38604 
MEDIA 1  DONADONI via Tasso 14  2541 
 2  MAZZI + elem. Calvi via F.lli Calvi 3/A-B 7121 
 3  GALGARIO + elem. Ghisleri via dei Cappuccini 11 4029 
 4  NULLO via Rossini 10 2650 
 5  S.LUCIA via Grataroli 2 1538 
 6  A. DI SAVOIA via Goldoni 125 3418 
 7  TASSO – succ. DONADONI via delle Mura 1 982 
 8  CAMOZZI via Pinetti  25 4865 
 9  PETTENI via Buratti 2 2502 
 10  CODUSSI via Codussi 7 / via Fornoni 9 2192 
 11  CORRIDONI via M.Cornagera 6 2501 
 12  succ CORRIDONI + elem. De Amicis via delle Tofane 1/ via Flores 6084 
 13  LOTTO Via Tadini  4451 
 14  MUZIO via S.Pietro ai Campi 1 5878 
 15  VILLAGGIO SP. + elem. + mat. via Don Vavassori 2 6124 

totale 56876 
TOTALE EDIFICI N° 49                                         TOTALE SUPERFICIE SCUOLE MQ  120289 
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IMPIANTI SPORTIVI  

 
 

Campo di calcio di via Diaz 
Via Cadorna, 1 (zona S. Lucia) - ubicato all’interno di un parco pubblico. 1 campo di calcio a 7 giocatori, in sabbia, non 

illuminato. L'area del parco pubblico comprende anche 1 campo polivalente in cemento e 1 area skate illuminata. 

Presenza di spogliatoi in muratura. 

 

Campo di calcio di via Meucci 
Via Meucci, sn (zona Loreto). 1 campo di calcio a 11 giocatori, in erba sintetica, con illuminazione. Presenza di 

spogliatoi in muratura. 

 

Campo di calcio di via Lochis 
Via Lochis, 20 (zona Longuelo). 1 campo di calcio a 11 giocatori, in erba sintetica, con illuminazione. Presenza di 

spogliatoi in muratura. 

 

Campo di calcio di via Fontana 
Via Fontana, 3 (zona Fontana). 1 campo di calcio a 7 giocatori, in erba/terra, con illuminazione. Presenza di spogliatoi 

in muratura. 

 

Campo di calcio di via Acquaderni 
Via Acquaderni, sn (zona Monterosso). 1 campo di calcio a 11 giocatori, in erba sintetica, con illuminazione. Presenza 

di spogliatoi in muratura. 

 

Campi di calcio di via Goisis 
Via Goisis, sn (zona Redona). 1 campo di calcio a 11 giocatori, in erba sintetica, con illuminazione. 1 campo di calcio a 

7 giocatori, in erba naturale, senza illuminazione. Presenza di spogliatoi in muratura per entrambi i campi sportivi. 

 

Campo di calcio di via Pizzo Scais 
Via Pizzo Scais, 1 (zona Celadina). 1 campo di calcio a 11 giocatori, in erba sintetica, con illuminazione. Presenza di 

spogliatoi in muratura. 

 

Campo di calcio di via Rovelli 
Via Rovelli, sn (zona Boccaleone). 1 campo di calcio a 11 giocatori, in sabbia, con illuminazione. Presenza di spogliatoi 

in muratura. 

 

Campo da calcio di via Gasparini 
Via Gasparini, 87 (zona Campagnola). 1 campo di calcio a 11 giocatori, in sabbia, con illuminazione. Presenza di 

spogliatoi in muratura. 

 

Campo di calcio di via Morali 
Via Morali, 6 (zona Grumello del Piano) - ubicato all’interno di un parco pubblico. 1 campo di calcio a 7 giocatori, in 

erba naturale, senza illuminazione. Presenza di spogliatoi in muratura. 

 

Area sportiva polivalente del Polaresco 

Via Polaresco, 15 (zona Longuelo) - all’interno di parco pubblico. 1 area skate non illuminata (Wheelplaza) e 1 campo 

polivalente illuminato che comprende: 1 campo di calcio a 5, 2 campi di pallacanestro. Assenza di spogliatoi. 

Pista BmxZone 

Via Meucci (zona Loreto). 1 pista-cross di Bmx, con illuminazione. Presenza di strutture in legno adibite a segreteria, 

spogliatoi e magazzino. Presenza di un container adibito a magazzino. 

Centro sportivo del piazzale della Scienza 

Piazzale della Scienza, 5 (zona Colognola). 1 campo di calcio a 11 in erba naturale senza illuminazione, 1 campo da 

tennis in sintetico coperto, 1 campo di calcio a 5 e pallavolo in sintetico coperto, 1 area squash non coperta. Presenza di 

spogliatoi in muratura. 

 

Palestra comunale ANGELINI 
Via Ruggeri da Stabello, 34 
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Palestra comunale CARPINONI 
Via Carpinoni, 18 

 

NIDI COMUNALI - SERVIZIO INFANZIA E GENITORIALITA’ 

 

Asilo Nido Arcobaleno - Borgo Palazzo – Vicolo Morla, 3 

 

Asilo Nido L'Erbavoglio - Longuelo – via Toscanini, 6 

 

Asilo Nido Loreto - Loreto – via Agazzi, 6 

 

Asilo Nido La Birba - Città Alta – via Solata ,11 

 

Asilo Nido Il Bruco Verde - Valtesse – via Biava 24/a 

 

Asilo Nido Il Pesco - Monterosso – Via da Vinci, 5 

 

Asilo Nido Ambaraba - Borgo Santa Caterina – via Vezza D’Oglio, 15 

 

Asilo Nido La Bottega di Archimede - Campagnola – via Quasimodo 

 

Asilo Nido Il Ciliegio - Boccaleone – Via Isabello 6 

 

Asilo Nido Il Pioppo - Celadina – Via Paci 6 

 

Asilo Nido I Coriandoli - Malpensata – Via Mozart 2 

 

Asilo Nido Il Villaggio - Villaggio degli Sposi - via Don Vavassori 7 

 

 

LUDOTECHE - SERVIZIO INFANZIA E GENITORIALITA’ 

 
Ludoteca Giocagulp - Parco Turani di Redona - Via Don Gnocchi, 3 - Bergamo 

 

Ludoteca Parco Locatelli - via Diaz, 1 - Bergamo 

 
 

SPAZI GIOCO - SERVIZIO INFANZIA E GENITORIALITA’ 

 

Spazio Gioco "Oplà" - all’interno del Parco Locatelli, in via Diaz 1 

 

Spazio gioco "Grandi e Piccini" presso il Centro Famiglia, via Legrenzi 035 399.276 

 

 

Spazi gioco in convenzione: 

 

Spazio gioco "Il borgo dei piccoli" - via Borgo Santa Caterina, 16 tel. 035.35122. Presso il Centro 

Polivalente età evolutiva e famiglie, del quartiere di Santa Caterina 

 

Spazio gioco "Il Girotondo" - presso il Centro sociale in via Carpinoni 20 - tel. 035.330.034  

http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1544
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1545
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1546
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1547
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1548
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1549
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1550
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1551
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1552
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1553
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1554
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1555
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Spazio gioco "La casetta nel Parco" -  presso il Parco Galgario in via del Galgario - tel. 035 

211.849 

 

 

STRUTTURE in dotazione al SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

 

 

Accademia Carrara di Belle Arti - Piazza Giacomo Carrara, 82/d 

 

Ex SIL - Via Borgo Palazzo 

 

 

 


