

13

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Bergamo, 12 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Federico Giuseppe Mele

IL PROGETTISTA
Geom. Paolo Previtali

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE
Ing. Fabio Ghisalberti

IL GRUPPO DI LAVORO
Geom. Paolo Previtali
Ing. Fabio Ghisalberti
P.I. Leonello Pirola
Arch. Rossana Betelli

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO
MURI DI SOSTEGNO SUI COLLI E IN CITTÀ ALTA - ANNO 2018
via Sant'Alessandro

QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

L'incidenza della mano d'opera per le diverse categorie di lavoro di cui si compone l'opera, è stata calcolata con i criteri di cui alla determinazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 26.07.2000 n. 37 ed è desumibile dal prospetto seguente:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Imp. Lordo	Importo manodopera	% Manodopera
FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.	€ 72.400,00	€ 23.972,18	33,11%
PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA	€ 43.700,00	€ 11.923,81	27,29%
RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI	€ 28.400,00	€ 10.825,80	38,12%
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 4.000,00	€ 789,20	19,73%
ECONOMIE	€ 4.500,00	€ 3.389,94	75,33%
ONERI DI SICUREZZA	€ 7.000,00	€ 3.333,73	47,62%
Totale complessivo	€ 160.000,00	€ 54.234,66	33,90%

Cod. Cat. SOA	Des. Cat. SOA	Imp. Lordo	Importo manodopera	% Manodopera
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari	€ 95.800,00	€ 35.167,06	36,71%
OS21	Opere strutturali speciali	€ 60.200,00	€ 18.278,40	30,36%
OG10	impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 4.000,00	€ 789,20	19,73%
	Totale complessivo	€ 160.000,00	€ 54.234,66	33,90%