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RELAZIONE TECNICA
PREMESSA

L’ Amministrazione Comunale, al fine di provvedere ad un decoroso mantenimento del proprio
patrimonio immobiliare ad uso scolastico, ha previsto un intervento di “Manutenzione straordinaria con
adeguamento funzionale e superamento di barriere architettoniche di edifici scolastici e strutture per
P’infanzia — anno 2019”, previsto nel POP 2019/2021 — identificato all’intervento 2019-08 e approvato con
delibera del C.C. in data 20/12/2018 n. 196 Reg. C.C., /n° 93 Prop. Del., per un importo complessivo di €
200.000,00.

Il presente progetto che la relazione tecnica correda, riguarda il secondo stralcio di intervento che
definiremo “secondo lotto”, nel quale ¢ interessata un’unica scuola di seguito definita.

EDIFICIO SCOLASTICO OGGETTO DELL’INTERVENTO

L’intervento di cui sopra interessa la SCUOLA PRIMARIA “GHISLENI” L.go Colle Aperto 22,
per la quale ¢ prevista la sistemazione di un cortile esterno in pavimentazione galleggiante con quadrotti di
cemento e sottostante guaina impermeabile, fruibile dagli alunni durante la ricreazione e che di fatto
rappresenta la copertura della palestra interrata e la sistemazione di un secondo cortiletto adiacente al primo
con pavimentazione in guaina impermeabile non fruibile dagli alunni.

La sistemazione dei due cortili si ¢ resa necessaria in quanto le guaine ormai datate e ammalorate
hanno provocato infiltrazioni d’acqua nei locali sottostanti.

Le suddette infiltrazioni nei locali ginnici posti al piano interrato dell’edificio scolastico hanno inoltre
danneggiato le pareti e soffitti, pertanto si ¢ reso necessario, in questo progetto, prevedere anche delle opere
di risanamento igienico sanitario con tinteggiatura delle superfici dei locali interessati.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Nello specifico si procede alla descrizione, per la scuola indicata, dei lavori previsti.
1) SCUOLA PRIMARIA “GHISLENI” L.go Colle Aperto 22

(Periodo di lavorazione: dal primo di Luglio e termine entro fine Agosto)

Importi dei lavori:

- SCUOLA PRIMARIA “GHISLENI” L.go Colle Aperto 22 euro  90.500,00
- Sicurezza euro 7.000,00
totale euro 97.500,00

CORTILE ESTERNO 1
PIANEROTTOLI 2-3 E SCALINATE

Rifacimento guaina pavimentazione

Rimozione e successiva riposa della pavimentazione galleggiante esistente in quadrotti di cemento,
sostituzione della sottostante pavimentazione esistente in guaina impermeabile ammalorata, controllo ed
eventuale sostituzione delle bocchette di scarico. Il medesimo intervento interessera anche i due pianerottoli
di accesso alla scuola. Si procedera inoltre alla rimozione della parte sommitale del muro perimetrale in
pietra naturale, con successiva stesura di guaina impermeabile che verra risvoltata fino a coprire
completamente la testa del muro esistente. Per quanto riguarda le due rampe di scale esistenti, verranno
rimosse e riposate le pedate e le alzate per consentire la stesura della guaina.
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CORTILE 4

Trattamento con rivestimento isolante e impermeabilizzante denominato WeatherBloc-IC,

Il cortiletto 4 ¢ costituito da un rivestimento esistente in guaina impermeabile sulla quale si procedera
alla stesura di un rivestimento isolante e impermeabilizzante denominato WeatherBloc-IC, la cui
applicazione avviene mediante stesura a spruzzo senz'aria col metodo a piu passate, con spruzzatori specifici,
oppure a rullo o pennellessa, da valutare in funzione della tipologia e dell’ubicazione delle superfici
interessate, previa accurata preparazione e pulizia della superficie da trattare che costituira una barriera
sicura e impenetrabile alle acque meteoriche.

La stesura interessera anche tutti i risvolti della guaina esistente lungo tutto il perimetro del cortiletto.

PIANO INTERRATO ZONA GINNICA

Tinteggiatura con idropittura di pareti e soffitti

Nel piano interrato sono ubicati un ampio disimpegno, il vano scale, gli spogliatoi, i bagni e i locali
per il deposito attrezzi ginnici oltre alla palestra.

Alcune porzioni di detti locali si presentano notevolmente ammalorati a causa di notevoli infiltrazioni
d’acqua che si verificano in concomitanza con avverse condizioni meteo.

Si provvedera pertanto alla completa tinteggiatura delle superfici, previa stesura di mano di isolante
inibente. Le parti ammalorate verranno interessate da una accurata scrostatura e rimozione delle superfici in
distacco e degli intonaci disgregati e decoesi. Successivamente verranno pulite, spazzolate, spolverate e
trattate con prodotti antimuffa a cui seguira la stuccatura e rasatura o nei casi piu gravi, il rifacimento
dell’intonaco con finitura a civile, stesura di isolante inibente e due passate di idropittura a finire.

DURATA DEI LAVORI

La durata complessiva dell’appalto ¢ stabilita in 50 (cinquanta) giorni naturali, successivi e continui.
Le lavorazioni, in ogni caso, devono essere eseguite, nel periodo estivo compreso dal primo giugno al
trentuno agosto.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La tipologia dei lavori in oggetto, ai fini della qualificazione delle imprese per la partecipazione alla
gara d’appalto, ricadono nella categoria OS6 — FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI
LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI (riguardante la fornitura e la posa in opera, la manutenzione
e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed
esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiali e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche
e materiali vetrosi e simili) come categoria prevalente e verranno aggiudicati secondo le modalita previste
dalla vigente normativa in materia d’appalto di OO.PP., a ditte qualificate secondo quanto sara meglio
specificato nel relativo bando di gara.

INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA

Per quanto riguarda I’incidenza della quantita di mano d’opera per le diverse categorie di cui si
compone I’opera, ¢ stata calcolata con i criteri di cui alla determinazione dell’autorita di Vigilanza dei Lavori
Pubblici del 26-7-2000 n° 37. L’incidenza media della mano d’opera ¢ risultata pari al 49,91%. Per i dettagli
si rimanda all’apposito elaborato allegato al progetto.

INDICAZIONI CIRCA LA SICUREZZA

N

Il presente progetto ¢ corredato dal piano di sicurezza previsto dalla D.lgs. 81/08, in quanto le
categorie di lavoro rientrano tra la fattispecie di cui all’art. 90 comma 3.
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ALLEGATI AL PROGETTO

- Relazione tecnica con quadro economico di progetto
- Capitolato Speciale d’ Appalto

- Elenco prezzi unitari

- Computo metrico estimativo

- Schema di contratto

- PSC e Cronoprogramma

- Fascicolo tecnico e piano di manutenzione

- Quadro di incidenza della mano d’opera

- Elaborati grafici di progetto n° 1 tavola

I lavori dovranno essere realizzati obbligatoriamente nel periodo estivo, durante la pausa delle
attivita scolastiche, nel periodo compreso dal primo luglio al trentuno agosto e, qualora detti lavori dovessero
protrarsi oltre, dovranno essere concordati anticipatamente con la direzione lavori e la direzione scolastica e
svolti in modo da recare il minimo disturbo alle attivita scolastiche eventualmente in corso. Di conseguenza
dovranno essere eseguiti in orari compatibili con le attivitd presenti, che non dovranno essere interrotte o
disturbate in maniera apprezzabile.

Per eventuali lavorazioni non previste e non prevedibili in fase di progetto, i cui prezzi non compaiono
nell’elenco prezzi, si fara riferimento, ai fini della stesura del verbale di concordamento nuovi prezzi, al
“Elenco Prezzi Regionale Lavori Pubblici 2019” in vigore al momento dell’esecuzione delle opere, a cui sara

applicato il medesimo ribasso di gara offerto dalla ditta aggiudicataria.

finitura e posa in opera, comprensivi di spese generali ed utili, per lavori eseguiti a regola d’arte.

I costi unitari (comprensivi delle spese generali e dell’utile d’impresa) illustrati nell’elenco prezzi,
sono stati rilevati sulla base dei costi correnti di mercato.

Con i prezzi relativi ai “Lavori ed opere compiute” si intendono compensati interventi intesi come

L’importo totale di progetto ammonta a euro 128.500,00 (I.V.A. 22% inclusa), cosi ripartito:

A) LAVORI A BASE D’APPALTO SOGGETTI A RIBASSO €. 90.500,00
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €. 7.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO €. 97.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
- per .LV.A. al 22% su €. 97.500,00 €. 21.450,00
- incentivo art. 113 D.1gs 50/2016 (2%) e s.m.i €. 1.950,00
- spese tecniche sicurezza €. 6.000,00
- imprevisti €. 1.600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 31.000,00
SPESA COMPLESSIVA DI PROGETTO A) + B) €. 128.500,00

11 progettista

Geom. Alfredo Zambelli
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