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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Manutenzione straordinaria con adeguamento funzionale e superamento
di barriere architettoniche di edifici scolastici e strutture per l'infanzia-anno

2019
Secondo lotto - Scuola Primaria "GHISLENI" I.go Colle Aperto 22

COMMITTENTE: | Comune di Bergamo

Bergamo, 12/06/2019

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metdlici di
Z.O0RG.001 |rete elettrosaldata (dimensioni m 3,5x1,95 h) e basi in cemento.
.021 Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo mensile
(minimo tre mesi).
RECINZIONE DI CANTIERE
AREA CANTIERE 1 *(lung.=3,14+6,15+5,50+3,86+3,28) 21,93 21,93
AREA CANTIERE 2 *(lung.=5,55+5,55+5,75+5,75) 22,60 22,60
SOMMANO m 44,53 8,00 356,24
2 Incontri inizide e periodici del responsabile di cantiere con il
Z.0OPRG.002.|coordinatore per |'esecuzione per esame piano di sicurezza e
001 indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI 4,000 4,00
SOMMANO oral 4,00 27,24 108,96
3 Manutenzione e riordino del cantiere, revisione e adattamento delle
Z.OPRG.005.|opere  provvisionali, controllo del funzionamento di tutte le
001 apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici,
mezzi antincendio ecc.)
MANUTENZIONE CANTIERE 6,000 6,00
SOMMANO h 6,00 28,00 168,00
4 Nolo di ponteggio tubolare a telaio prefabbricato in opera completo di
Z.0ODPC.004 |piani di lavoro, sottoponti e parapetti, compresi trasporti, montaggio e
.040A smontaggio, per facciate misurate in ... ezione verticale delle stesse:
Per un periodo minimo di 7 mesi.Compreso di PIMUS per
lavorazioni descritte dal libretto.
PONTEGGIO
CORTILE 4 19,800 4,000 79,20
CORTILE 1 18,000 4,000 72,00
9,000 4,000 36,00
SOMMANO m2 187,20 18,47 3'457,58
5 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata di sporgenza m
Z.0ODPC.004 | 1,20 dal ponteggio e tavole dacm 4.
.071 Costo per ogni mese o frazione di mese.
MANTOVANA
CORTILE 4 19,80 19,80
CORTILE 1 *(lung.=18,00+9,00) 27,00 27,00
SOMMANO m 46,80 25,00 1°170,00
6 Protezione di ponte di facciata, applicata su ponteggio esistente, con
Z.ODPC.004 |rete in materide plastico o teli di plastica, compresi accessori di
.070 fissaggio, approntamento, disfacimento ed alontanamento del
materiali.Compreso di FIMUS per lavorazioni descritte dal libretto.
PROTEZIONE FACCIATA
CORTILE 1+CORTILE 4 46,80 4,000 187,20
SOMMANO m2 187,20 1,80 336,96
7 Opere in economia per la risoluzione di aspetti di dettaglio, da
Z.0OPRG.004. |eseguirsi su ordine scritto della direzione lavori, presso la SCUOLA
002 PRIMARIA "GHISLENI".
ECONOMIE 1,00
SOMMANO a 1,00 1°402,26 1'402,26
A RIPORTARE 7'000.00”

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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Bergamo, 12/06/2019

11 Progettista Coordinatore della Sicur ezzai
Geom. Alfredo Zambelli

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 7°000,00
TOTALE euro 7°000,00

A RIPORTARE
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