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Manutenzione straordinaria con adeguamento funzionale e superamento 
di barriere architettoniche di edifici scolastici e strutture per l'infanzia-anno
2019 - Secondo Lotto
Scuola Primaria "GHISLENI" l.go Colle Aperto 22

Comune di Bergamo

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie,
1C.01.020.00 abbassamento, trasporto in cantiere, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
50 recupero o a discarica, compreso oneri di smaltimento.

SOMMANO kg 250,00 1,80 450,00 266,40 59,20

2 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attre
20.b ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento

con volume: - da 0,501 a 5,01 m³
SOMMANO m³ 2,27 125,47 284,82 208,07 73,05

3 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli
1C.01.060.00 sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati, su superfici orizzontali, verticali o
70.a comunque ... timento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici,

sia ad uno strato che a più strati  alternati.
SOMMANO m² 702,43 4,20 2´950,21 2´275,87 77,14

4 Rimozione e riposa con recupero di pavimentazione esistente in quadrotti di cemento
1C.01.100.00 consistente in:- asportazione della pavimentazione;- pulizia degli elementi recuperati,
10.e trasport ... nto a discarica compreso oneri di smaltimento, di tutto il materiale di risulta

non riutilizzabile di ogni forma e tipo.
SOMMANO m2 510,01 52,00 26´520,52 19´625,18 74,00

5 Rimozione e riposa di gradini e alzate in pietra naturale o artificiale, compreso trasporto
1C.01.100.00 in cantiere dei pezzi, abbassamento, accatastamento, successiva riposa, compreso
10.f traspor ...  inoltre carico su automezzo, trasporto alla discarica di eventuale materiale di

risulta, compresi oneri di smaltimento.
SOMMANO m 74,50 65,00 4´842,50 3´583,45 74,00

6 Rimozione e successiva riposa di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: -
1C.01.150.00 con recupero mediante accurato smontaggio, trasporto e deposito nel cantiere, pulizia
20.c della stessa, compresa malta di fissaggio e altri materiali in genere.

SOMMANO m² 81,73 20,00 1´634,60 1´309,05 80,08

7 Rimozione e riposa di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con trasporto in cantiere
1C.01.160.00 del materiale da riposare, accatastamento ed eventuale abbassamento, carico e trasporto
10.d ... si i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline,

cappellotti, pezzi speciali.
SOMMANO m 50,00 21,00 1´050,00 822,04 78,29

8 Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm,
1C.06.350.00 malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed
50.e oneri per forma ... rto da valutare a parte: lavorazione a faccia a vista tipo rustico a corsi

di altezza da 8 a 12 cm e spessore 12 / 15 cm
SOMMANO m2 15,13 195,80 2´962,45 888,74 30,00

9 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni.
1C.07.710.00 Compresa l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato
50.c fino al ...  superficie pari o superiore a 4,00 m² a compensazione delle riquadrature. Per

rappezzi : - fino al 20% della superficie
SOMMANO m² 448,47 10,15 4´551,97 3´457,70 75,96

10 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari,
1C.13.160.00 costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto
20 contenuto di po ...  con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali

di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.
SOMMANO m² 702,43 25,14 17´659,09 1´735,00 9,82

11 Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante denominato WeatherBloc-IC,
1C.13.250.00 applicazione mediante stesura a spruzzo senz'aria col metodo a più passate, con
41.a spruzzatori specifici, ... reparazione e pulizia della superficie da trattare, compresa

eventuale assistenza murari e ogni altro onere accessorio.
SOMMANO m2 118,12 50,00 5´906,00 361,59 6,12

12 Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle
1C.13.500.00 acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria: - Ø 80 -100 mm in PVC o PPE
20.a SOMMANO cad 7,00 22,91 160,37 68,53 42,73

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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13 Pavimenti in pietrini di cemento in lastre pressovibrate, spessore 30 mm, dimensioni 30
1C.16.200.00 x 30 cm, a superficie bugnata. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4
20 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.

SOMMANO m² 70,24 34,03 2´390,27 811,97 33,97

14 Fornitura e posa pedate e frontali di gradini, fino a cm. 36 di larghezza, spessore cm 3,
1C.17.500.00 con teste a muro, piano levigato, costa vista lucidata. Compresa la malta di legante
40.f idrau ... ri, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua

parte. Nei materiali: - Beola grigia
SOMMANO m 59,90 86,35 5´172,37 1´976,10 38,20

15 Fornitura e posa alzate di gradini, fino a cm. 17 di altezza, spessore cm 2, con teste a
1C.17.500.00 muro, piano visto lucidato. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le
60.f as ... ri, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua

parte. Nei materiali: - Beola grigia
SOMMANO m 14,60 31,69 462,67 180,16 38,94

16 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
1C.24.100.00 piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -
20.b primer in solvente

SOMMANO m² 448,47 2,67 1´197,41 609,92 50,94

17 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già
1C.24.120.00 preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a
20.d ... traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità >

10.000 colpi spazzola (DIN 53778)
SOMMANO m² 448,47 4,42 1´982,24 1´179,48 59,50

18 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio
1C.24.300.00 (brossatura).  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
30 SOMMANO m² 183,56 3,03 556,19 376,30 67,66

19 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici ferrose già verniciate, con stucco sintetico,
1C.24.300.00 con abrasivatura delle parti stuccate.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: -
60.a ad una mano

SOMMANO m² 183,56 4,66 855,39 348,76 40,77

20 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine.
1C.24.320.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - ad altissimo contenuto
10.a di pigmenti attivi e con promotori d'adesione  (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per

una mano)
SOMMANO m² 183,56 4,38 803,99 502,95 62,56

21 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed
1C.24.340.00 assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi
10.i di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per

due mani)
SOMMANO m² 183,56 11,47 2´105,43 1´154,59 54,84

22 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,  compresi piani di lavoro ed
1C.24.710.00 assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di
10.b chiodi, ganci.

SOMMANO m² 156,96 2,56 401,82 312,35 77,73

23 Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su
1C.24.710.00 superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni,  raschiate e con rappezzi
20.b degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani, con doppia

carteggiatura
SOMMANO m² 156,96 11,41 1´790,91 1´282,36 71,60

24 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico
1C.24.770.00 sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (ca
10.a ... ima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e

superfici orizzontali in genere
SOMMANO m² 194,16 0,59 114,55 93,20 81,36

25 Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi
1C.24.770.00 tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
20 SOMMANO m² 497,15 1,06 526,98 372,86 70,75

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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26 Opere in economia a lavorazioni da contabilizzare a misura per la risoluzione di aspetti
1E.00.000.00 di dettaglio, da eseguirsi su ordine scritto della direzione dei lavori, presso la SCUOLA
2 PRIMARIA "GHISLENI".

SOMMANO a corpo 1,00 2´957,25 2´957,25 2´365,80 80,00

27 Nolo di cassoni per autocarri per il carico e trasporto del materiale del cantiere a
ND.93.000.0 discarica.
000.a SOMMANO cadauno 1,00 210,00 210,00 42,00 20,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 90´500,00 46´210,42 51,06
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

28 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 7´000,00 7´000,00 2´456,30 35,09

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7´000,00 2´456,30 35,09

T O T A L E   euro 97´500,00 48´666,72 49,91

     Data, 12/06/2019

I Progettisti
Geom. Alfredo Zambelli  Geom. Cristina Mostosi
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